Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ENZO 3"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	30.489,24	93.350,62	2.639,23	933,60	13.251,30	1.855,21	14.290,83	156.811,12
1.1.	STAN ZERO	11.132,93	13.785,80	608,30	137,87	4.696,49	657,51	0,00	31.019,55
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.491,41	9.374,13	581,23	93,75	2.829,05	396,07	0,00	19.766,45
1.1.2.	Podkłady	4.641,52	4.411,67	27,07	44,12	1.867,44	261,44	0,00	11.253,10
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	18.517,28	64.236,96	1.964,21	642,45	8.192,51	1.146,97	14.290,83	108.991,68
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	1.865,94	5.241,91	4,61	52,43	748,21	104,75	0,00	8.017,40
1.2.2.	Elementy żelbetowe	1.496,35	1.465,33	92,76	14,68	635,64	88,99	14.000,00	17.793,70
1.2.3.	Kominy	497,16	9.365,22	74,56	93,69	228,67	32,06	0,00	10.291,28
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	706,96	2.312,57	159,02	23,12	346,39	48,50	0,00	3.596,59
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	950,94	1.510,41	45,44	15,10	398,54	55,80	0,00	2.976,48
1.2.6.	Ścianki działowe	2.397,42	6.034,58	2,75	60,35	960,07	134,41	0,00	9.589,59
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10.602,51	38.306,94	1.585,07	383,08	4.874,99	682,46	290,83	56.726,64
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	839,03	15.327,86	66,72	153,28	362,30	50,73	0,00	16.799,89
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	839,03	15.327,86	66,72	153,28	362,30	50,73	0,00	16.799,89
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	24.255,24	31.889,74	1.109,49	318,85	10.145,88	1.420,43	506,00	69.647,83
2.1.	Posadzki	2.067,56	6.416,96	148,78	64,18	886,54	124,12	0,00	9.709,00
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.067,56	6.416,96	148,78	64,18	886,54	124,12	0,00	9.709,00
2.2.	Posadzka na stropie	4.327,27	7.105,80	356,46	71,04	1.873,50	262,29	0,00	13.996,42
2.3.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	5.998,76	2.585,15	118,91	25,83	2.447,06	342,59	0,00	11.517,44
2.4.	Elewacja	9.665,66	12.598,03	393,42	125,97	4.023,63	563,32	506,00	27.878,10
2.5.	Tarasy na gruncie	2.195,99	3.183,80	91,92	31,83	915,15	128,11	0,00	6.546,87
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.762,61	40.762,61
	Razem	54.744,48	125.240,36	3.748,72	1.252,45	23.397,18	3.275,64	55.559,44	267.221,56
	Podatek VAT 8%								21.377,72
	Ogółem kosztorys								288.599,28