Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	32 159,35	115 916,20	4 446,88	14 642,52	1 159,15	2 562,43	170 886,53
1.1	Roboty ziemne	213,64		593,54	322,88	0,00	56,51	1 186,57
1.2	Fundamenty	3 225,34	15 515,18	400,34	1 450,28	155,15	253,79	21 000,08
1.3	Izolacje fundamentów	2 240,41	2 638,72	97,74	935,26	26,39	163,67	6 102,19
1.4	Roboty murowe	4 232,91	16 936,45	438,37	1 868,51	169,36	326,99	23 972,59
1.5	Ścianki działowe	1 150,57	2 572,07	80,36	492,37	25,72	86,17	4 407,26
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 775,72	11 785,85	202,19	1 991,17	117,86	348,45	19 221,24
1.7	Strop drewniany	125,72	232,46	6,87	53,04	2,32	9,28	429,69
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 700,82	15 458,31	1 189,08	3 555,96	154,58	622,30	28 681,05
1.9	Więźba dachowa	2 306,08	8 170,27	490,29	1 118,55	81,70	195,75	12 362,64
1.10	Pokrycie dachu	4 650,74	18 630,03	751,31	2 160,82	186,30	378,14	26 757,34
1.11	Izolacja termiczna stropu	421,91	7 999,06	127,87	219,91	79,99	38,48	8 887,22
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 115,49	15 977,80	68,92	473,77	159,78	82,90	17 878,66
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	16 631,60	25 026,48	879,98	7 004,62	250,26	1 225,82	51 018,76
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	543,12	5 175,08	15,58	223,48	51,75	39,11	6 048,12
2.2	Tynki wewnętrzne	3 386,10	1 957,40	472,96	1 543,62	19,57	270,14	7 649,79
2.3	Elewacja	10 324,51	12 547,15	336,28	4 264,31	125,47	746,26	28 343,98
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 748,34	1 353,75	16,35	705,88	13,54	123,52	3 961,38
2.5	Stolarka wewnętrzna	629,53	3 993,10	38,81	267,33	39,93	46,79	5 015,49
	RAZEM netto	48 790,95	140 942,68	5 326,86	21 647,14	1 409,41	3 788,25	221 905,29
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							48 710,92
	Razem brutto							270 616,21

Słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset szesnaście i 21/100 zł

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 4393