Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „103 C2"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	41.325,27	124.659,82	5.021,14	1.246,67	18.538,59	2.595,42	518,83	193.905,78
1.1.	STAN ZERO	14.388,63	21.973,71	974,16	219,75	6.145,10	860,33	0,00	44.563,40
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.327,86	16.421,94	945,59	164,23	4.509,36	631,32	0,00	33.002,01
1.1.2.	Podkłady	4.060,77	5.551,77	28,57	55,52	1.635,74	229,01	0,00	11.561,39
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	24.524,52	70.873,31	3.928,14	708,79	11.381,10	1.593,36	518,83	113.526,42
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.581,96	12.209,64	15,00	122,10	1.438,79	201,43	0,00	17.569,28
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.249,57	8.246,04	579,33	82,45	3.131,57	438,40	0,00	19.725,81
1.2.3.	Kominy	315,14	6.573,13	59,62	65,75	149,90	20,97	0,00	7.184,50
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.862,50	7.081,78	526,65	70,84	955,68	133,79	0,00	10.631,23
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.515,35	36.762,72	2.747,54	367,65	5.705,16	798,77	518,83	58.415,60
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.412,12	31.812,80	118,84	318,13	1.012,39	141,73	0,00	35.815,96
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.114,22	9.343,92	4,85	93,44	447,63	62,67	0,00	11.066,77
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.297,90	22.468,88	113,99	224,69	564,76	79,06	0,00	24.749,19
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.862,69	46.304,51	1.726,47	462,98	13.435,66	1.881,00	4.160,00	99.831,37
2.1.	Tarasy na gruncie	1.466,78	1.518,38	58,84	15,17	610,26	85,44	4.160,00	7.914,89
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.843,67	4.751,79	537,05	47,50	4.152,28	581,31	0,00	19.913,99
2.3.	Posadzki	8.479,55	21.226,45	620,76	212,23	3.640,15	509,62	0,00	34.686,94
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.856,07	8.933,65	280,34	89,32	1.254,58	175,63	0,00	13.587,82
2.3.4.	Strop nad parterem	5.623,48	12.292,80	340,42	122,91	2.385,57	333,99	0,00	21.099,12
2.4.	Ścianki działowe	1.037,20	2.979,68	47,78	29,80	433,99	60,76	0,00	4.589,14
2.5.	Elewacja	11.035,49	15.828,21	462,04	158,28	4.598,98	643,87	0,00	32.726,41
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.872,68	52.872,68
	Razem	73.187,96	170.964,33	6.747,61	1.709,65	31.974,25	4.476,42	57.551,51	346.609,83
	Podatek VAT 8%								27.728,79
	Ogółem kosztorys								374.338,62