

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Kz | Z | RAZEM |
|------|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO | 52 145,09 | 161 113,68 | 6 016,25 | 23 264,54 | 1 611,14 | 3 257,03 | 247 407,73 |
| 1.1 | Roboty ziemne | 334,27 | | 868,35 | 481,05 | 0,00 | 67,35 | 1 751,02 |
| 1.2 | Fundamenty | 4 736,85 | 14 919,03 | 406,85 | 2 057,48 | 149,19 | 288,04 | 22 557,44 |
| 1.3 | Izolacje fundamentów | 1 526,69 | 4 063,89 | 71,18 | 639,15 | 40,64 | 89,48 | 6 431,03 |
| 1.4 | Roboty murowe | 6 836,61 | 23 253,77 | 650,62 | 2 994,89 | 232,54 | 419,28 | 34 387,71 |
| 1.5 | Ścianki działowe | 3 112,85 | 5 537,33 | 158,89 | 1 308,70 | 55,37 | 183,22 | 10 356,36 |
| 1.6 | Posadzki na gruncie - konstrukcja | 8 471,75 | 19 027,17 | 352,31 | 3 529,62 | 190,27 | 494,15 | 32 065,27 |
| 1.7 | Posadzki na poddaszu - konstrukcja | 2 070,58 | 7 787,08 | 164,42 | 894,00 | 77,87 | 125,16 | 11 119,11 |
| 1.8 | Żelbetowe elementy konstrukcyjne | 12 429,96 | 22 347,56 | 1 354,16 | 5 513,64 | 223,48 | 771,91 | 42 640,71 |
| 1.9 | Więźba dachowa | 3 301,09 | 11 304,08 | 646,84 | 1 579,18 | 113,04 | 221,08 | 17 165,31 |
| 1.10 | Pokrycie dachu | 6 971,02 | 26 779,72 | 1 157,17 | 3 251,28 | 267,80 | 455,18 | 38 882,17 |
| 1.11 | Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | 2 353,42 | 26 094,05 | 185,46 | 1 015,55 | 260,94 | 142,18 | 30 051,60 |
| 2 | ROBOTY WYKONCZENIOWE | 28 529,03 | 43 707,59 | 1 450,54 | 11 991,84 | 437,06 | 1 678,85 | 87 794,91 |
| 2.1 | Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) | 589,00 | 5 164,42 | 10,54 | 239,82 | 51,64 | 33,57 | 6 088,99 |
| 2.2 | Tynki wewnętrzne | 8 433,92 | 7 030,12 | 860,72 | 3 717,86 | 70,30 | 520,50 | 20 633,42 |
| 2.3 | Elewacja | 15 496,26 | 21 119,19 | 497,35 | 6 397,44 | 211,19 | 895,64 | 44 617,07 |
| 2.4 | Roboty malarskie - wewnętrzne | 2 836,20 | 2 219,45 | 26,34 | 1 145,02 | 22,19 | 160,31 | 6 409,51 |
| 2.5 | Stołarka wewnętrzna | 1 173,65 | 8 174,41 | 55,59 | 491,70 | 81,74 | 68,83 | 10 045,92 |
| | RAZEM netto | 80 674,12 | 204 821,27 | 7 466,79 | 35 256,38 | 2 048,20 | 4 935,88 | 335 202,64 |
| | INSTALACJE (wartość szacunkowa) | | | | | | | 73 581,07 |
| | Razem brutto | | | | | | | 408 783,71 |

Słownie: czterysta osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy i 71/100 zł