Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „120"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	42.169,88	132.202,51	3.915,71	8.328,79	30.278,22	8.170,92	0,00	225.072,94
1.1.	STAN ZERO	15.494,32	21.557,98	1.060,58	1.358,17	10.876,57	2.935,15	0,00	53.287,36
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.730,15	15.927,24	1.032,00	1.003,43	7.727,73	2.085,40	0,00	38.509,68
1.1.2.	Podkłady	4.764,17	5.630,74	28,58	354,74	3.148,84	849,75	0,00	14.777,68
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	24.092,82	77.568,35	2.749,95	4.886,82	17.635,69	4.759,21	0,00	131.694,99
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.866,80	13.995,00	18,17	881,71	3.866,43	1.043,39	0,00	25.672,97
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	8.117,39	12.240,76	677,92	771,17	5.778,51	1.559,41	0,00	29.145,70
1.2.3.	Kominy	623,14	8.074,77	97,35	508,71	473,37	127,76	0,00	9.905,06
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.863,88	5.910,95	451,12	372,39	1.520,95	410,44	0,00	10.529,79
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.621,61	37.346,87	1.505,39	2.352,84	5.996,43	1.618,21	0,00	56.441,47
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.582,74	33.076,18	105,18	2.083,80	1.765,96	476,56	0,00	40.090,59
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.288,19	7.853,53	4,10	494,78	849,03	229,12	0,00	10.718,68
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.294,55	25.222,65	101,08	1.589,02	916,93	247,44	0,00	29.371,91
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	34.637,52	35.759,59	1.589,40	2.252,85	23.801,10	6.423,00	3.511,25	107.965,13
2.1.	Tarasy na gruncie	827,16	691,49	53,82	43,56	578,80	156,20	3.511,25	5.862,33
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	15.185,78	11.504,53	654,62	724,80	10.407,13	2.808,49	0,00	41.289,54
2.3.	Posadzki	3.247,54	8.192,18	274,15	516,09	2.313,75	624,41	0,00	15.170,51
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	3.247,54	8.192,18	274,15	516,09	2.313,75	624,41	0,00	15.170,51
2.4.	Ścianki działowe	1.544,47	2.889,10	104,04	182,01	1.083,08	292,29	0,00	6.095,86
2.5.	Ścianki kolankowe	333,29	264,06	10,13	16,64	225,63	60,89	0,00	910,51
2.6.	Elewacja	13.499,28	12.218,23	492,64	769,75	9.192,71	2.480,72	0,00	38.636,38
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.339,98	54.339,98
	Razem	76.807,40	167.962,10	5.505,11	10.581,64	54.079,32	14.593,92	57.851,23	387.378,05
	Podatek VAT 8%								30.990,24
	Ogółem kosztorys								418.368,29