

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	43 259,14	132 576,50	4 775,91	31 607,04	8 219,74	8 521,70	228 960,03
1.1	Roboty ziemne	264,11		688,03	626,50	0,00	168,91	1 747,55
1.2	Fundamenty	4 533,01	10 230,87	216,70	3 125,31	634,31	842,62	19 582,82
1.3	Izolacje fundamentów	2 516,09	2 943,02	111,82	1 729,17	182,47	466,21	7 948,78
1.4	Roboty murowe	3 992,29	20 851,59	357,86	2 862,40	1 292,80	771,75	30 128,69
1.5	Ścianki działowe	3 736,94	5 776,31	185,76	2 581,14	358,13	695,91	13 334,19
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 551,67	12 239,97	222,97	3 799,71	758,88	1 024,46	23 597,66
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 317,62	1 752,36	100,32	933,00	108,65	251,55	4 463,50
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 910,48	14 571,78	902,74	5 799,10	903,45	1 563,52	31 651,07
1.9	Więźba dachowa	3 475,20	11 191,37	624,05	2 697,30	693,86	727,23	19 409,01
1.10	Pokrycie dachu	6 088,18	17 768,32	948,80	4 630,33	1 101,64	1 248,40	31 785,67
1.11	Izolacja termiczna stropu, podłoga strychu	1 227,74	6 403,94	239,14	965,20	397,04	260,23	9 493,29
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 645,81	28 846,97	177,72	1 857,88	1 788,51	500,91	35 817,80
2	ROBOTY WYKOŃCZENIO-WE	29 175,92	46 329,63	1 234,79	20 010,25	2 872,43	5 395,06	105 018,08
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 025,72	7 930,54	29,19	694,13	491,69	187,15	10 358,42
2.2	Tynki wewnętrzne	9 842,20	4 757,11	785,24	6 992,86	294,94	1 885,38	24 557,73
2.3	Elewacja	14 078,59	15 732,82	327,70	9 479,34	975,43	2 555,77	43 149,65
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 233,60	2 915,17	29,35	2 147,02	180,74	578,87	9 084,75
2.5	Stołarka wewnętrzna	995,81	14 993,99	63,31	696,90	929,63	187,89	17 867,53
	RAZEM netto	72 435,06	178 906,13	6 010,70	51 617,29	11 092,17	13 916,76	333 978,11
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							73 312,27
	Razem brutto							407 290,38

Słownie: czterysta siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt i 38/100 zł