Rodos 7.0.17 [13464]

Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „INES PS”

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	44.150,90	130.271,32	3.842,44	1.302,70	19.197,36	2.687,64	938,87	202.396,89
1.1.	STAN ZERO	13.067,89	18.378,29	864,97	183,77	5.573,16	780,25		38.847,51
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.486,33	14.567,11	844,61	145,65	4.132,40	578,54		29.753,94
1.1.2.	Podkłady	3.581,56	3.811,18	20,36	38,12	1.440,76	201,71		9.093,57
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	26.182,99	73.890,17	2.669,00	738,87	11.540,78	1.615,71	276,47	116.920,64
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.293,49	8.329,65	6,38	83,29	1.319,94	184,80		13.218,45
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	9.694,78	9.482,39	599,15	94,83	4.117,57	576,47		24.566,05
1.2.3.	Kominy	484,04	7.464,70	83,30	74,68	226,93	31,78		8.365,50
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.014,06	6.900,75	460,30	69,00	989,74	138,56		10.572,42
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.355,05	3.903,89	3,48	39,03	543,42	76,07		5.921,19
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.341,57	37.808,79	1.516,39	378,04	4.343,18	608,03	276,47	54.277,03
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.900,02	38.002,86	308,47	380,06	2.083,42	291,68	662,40	46.628,74
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.065,63	7.586,86	1,33	75,88	426,78	59,75		9.216,29
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.898,72	24.786,33	149,04	247,86	819,12	114,67		28.015,95
1.3.3.	Stropodach nad garażem	1.935,67	5.629,67	158,10	56,32	837,52	117,26	662,40	9.396,50
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	40.045,59	44.719,23	1.712,15	447,15	16.703,07	2.338,43		105.957,77
2.1.	Tarasy na gruncie	2.691,35	8.489,68	175,61	84,88	1.146,78	160,54		12.748,83
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	15.218,80	6.573,25	634,48	65,72	6.341,28	887,75		29.726,20
2.3.	Posadzki	8.478,78	13.889,09	462,89	138,90	3.576,66	500,76		27.039,29
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.806,25	4.422,86	138,97	44,23	778,08	108,92		7.297,64
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	694,19	1.621,42	55,06	16,22	299,70	41,98		2.728,38
2.3.3.	Strop nad parterem	1.666,80	1.394,49	119,73	13,94	714,61	100,06		4.007,36
2.3.4.	Strop nad poddaszem	4.311,54	6.450,32	149,13	64,51	1.784,27	249,80		13.005,91
2.4.	Ścianki działowe	3.342,56	4.254,07	138,80	42,52	1.392,56	194,96		9.364,92
2.5.	Elewacja	10.314,10	11.513,14	300,37	115,13	4.245,79	594,42		27.078,53
3.	**INSTALACJE**							55.503,72	55.503,72
	Razem	84.196,49	174.990,55	5.554,59	1.749,85	35.900,43	5.026,07	56.442,59	363.858,38
	Podatek VAT 8%								29.108,67
	Ogółem kosztorys								**392.967,05**