

Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „INES PS”

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	STAN SUROWY ZAMKNIĘTY	53.942,04	143.467,89	4.885,67	9.038,48	38.767,42	10.442,71	938,87	261.483,35
1.1.	STAN ZERO	15.965,91	20.858,67	980,45	1.314,09	11.167,65	3.008,21		53.296,78
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	11.590,08	16.286,63	952,16	1.026,05	8.265,33	2.226,42		40.348,02
1.1.2.	Podkłady	4.375,83	4.572,04	28,29	288,04	2.902,32	781,79		12.948,76
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	31.989,46	82.252,03	3.499,35	5.181,87	23.387,08	6.299,73	276,47	152.884,51
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.023,87	10.482,13	9,70	660,38	2.658,12	716,00		18.547,89
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	11.844,76	10.499,75	835,62	661,48	8.356,35	2.250,92		34.449,08
1.2.3.	Kominy	591,38	7.895,36	103,43	497,43	457,88	123,35		9.668,33
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.460,71	8.156,57	598,91	513,85	2.016,30	543,13		14.289,48
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.655,56	4.899,62	5,28	308,67	1.094,48	294,82		8.257,50
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.413,18	40.318,60	1.946,41	2.540,06	8.803,95	2.371,51	276,47	67.672,23
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	5.986,67	40.357,19	405,87	2.542,52	4.212,69	1.134,77	662,40	55.302,06
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.301,94	7.987,92	2,01	503,24	859,30	231,47		10.885,89
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.319,79	26.149,04	182,64	1.647,38	1.649,11	444,21		32.392,57
1.3.3.	Stropodach nad garażem	2.364,94	6.220,23	221,22	391,90	1.704,28	459,09	662,40	12.023,60
2.	PRACE WYKOŃCZENIOWE	48.926,26	51.109,07	2.255,05	3.219,83	33.728,45	9.085,31		148.305,29
2.1.	Tarasy na gruncie	3.288,24	9.514,54	235,51	599,39	2.322,14	625,50		16.585,92
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	18.593,79	7.721,73	868,56	486,47	12.825,70	3.454,80		43.944,17
2.3.	Posadzki	10.359,05	15.684,71	606,89	988,13	7.226,53	1.946,61		36.812,33
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.206,80	4.987,32	181,98	314,21	1.574,19	424,05		9.689,44
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	848,13	1.835,86	73,71	115,66	607,49	163,64		3.645,37
2.3.3.	Strop nad parterem	2.036,43	1.591,90	157,48	100,29	1.445,78	389,44		5.720,33
2.3.4.	Strop nad poddaszem	5.267,69	7.269,63	193,72	457,97	3.599,07	969,48		17.757,19
2.4.	Ścianki działowe	4.083,80	5.193,63	179,11	327,19	2.809,25	756,71		13.348,96
2.5.	Elewacja	12.601,38	12.994,46	364,98	818,65	8.544,83	2.301,69		37.613,91
3.	INSTALACJE							73.761,84	73.761,84
	Razem	102.868,30	194.576,96	7.140,72	12.258,31	72.495,87	19.528,02	74.700,71	483.550,48
	Podatek VAT 8%								38.684,04
	Ogółem kosztorys								522.234,52