

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	41 289,27	134 842,94	4 492,86	29 941,52	7 955,75	8 026,70	226 549,04
1.1	Roboty ziemne	210,29		669,45	575,35	0,00	154,24	1 609,33
1.2	Fundamenty	5 859,54	14 291,47	341,10	4 055,22	843,20	1 087,12	26 477,65
1.3	Izolacje fundamentów	1 717,70	3 339,11	116,21	1 199,38	197,01	321,52	6 890,93
1.4	Roboty murowe	5 768,11	22 205,22	487,11	4 090,91	1 310,11	1 096,69	34 958,15
1.5	Ścianki działowe	739,51	2 137,74	49,53	516,03	126,13	138,33	3 707,27
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 733,77	13 240,99	176,39	3 865,25	781,22	1 036,20	24 833,82
1.7	Strop drewniany	7 049,61	24 656,81	549,98	4 970,13	1 454,75	1 332,40	40 013,68
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 079,02	5 378,13	360,58	2 903,50	317,31	778,37	13 816,91
1.9	Więźba dachowa	2 907,33	11 806,43	635,28	2 316,86	696,58	621,10	18 983,58
1.10	Pokrycie dachu	5 935,10	21 196,74	1 000,00	4 535,56	1 250,61	1 215,89	35 133,90
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 289,29	16 590,30	107,23	913,33	978,83	244,84	20 123,82
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	23 154,49	27 983,75	1 315,92	16 003,64	1 651,05	4 290,26	74 399,11
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 350,08	5 407,26	121,88	1 616,66	319,03	433,40	10 248,31
2.2	Tynki wewnętrzne	4 429,90	3 906,03	594,18	3 285,74	230,46	880,84	13 327,15
2.3	Elewacja	13 691,62	10 206,73	537,11	9 305,59	602,20	2 494,64	36 837,89
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 978,62	1 891,18	20,21	1 307,24	111,58	350,44	5 659,27
2.5	Stołarka wewnętrzna	704,27	6 572,55	42,54	488,41	387,78	130,94	8 326,49
	<b>RAZEM netto</b>	64 443,76	162 826,69	5 808,78	45 945,16	9 606,80	12 316,96	300 948,15
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							66 061,79
	<b>Razem brutto</b>							367 009,94

Słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięć i 94/100 zł