Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „BRUNO 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	49.260,75	131.363,99	5.025,04	1.313,68	21.714,31	3.039,98	10.692,99	222.409,54
1.1.	STAN ZERO	15.515,63	20.166,76	2.213,98	201,71	7.091,85	992,85	0,00	46.182,82
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.138,00	14.580,84	2.184,69	145,84	4.929,07	690,07	0,00	32.668,22
1.1.2.	Podkłady	5.377,63	5.585,92	29,29	55,87	2.162,78	302,78	0,00	13.514,60
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	31.570,64	85.579,43	2.625,45	855,79	13.678,42	1.914,95	10.692,99	146.916,44
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.635,36	8.754,96	23,44	87,55	1.463,52	204,87	0,00	14.169,33
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe (parter, poddasze)	8.512,21	10.697,16	539,55	106,94	3.620,70	506,88	10.000,00	33.982,38
1.2.3.	Kominy	577,22	9.398,54	84,26	93,99	264,60	37,04	0,00	10.455,72
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.885,79	6.339,15	406,88	63,40	917,07	128,39	0,00	9.740,66
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.115,74	3.008,71	2,05	30,08	447,12	62,58	0,00	4.666,13
1.2.6.	Ścianki działowe	3.372,75	4.703,57	156,31	47,03	1.411,61	197,63	0,00	9.888,92
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.471,57	42.677,34	1.412,96	426,80	5.553,80	777,56	692,99	64.013,30
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.174,48	25.617,80	185,61	256,18	944,04	132,18	0,00	29.310,28
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.174,48	25.617,80	185,61	256,18	944,04	132,18	0,00	29.310,28
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	32.443,84	30.923,90	1.316,71	309,25	13.504,22	1.890,58	304,48	80.694,74
2.1.	Posadzki	2.634,20	4.413,52	185,69	44,14	1.127,95	157,91	0,00	8.564,02
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.634,20	4.413,52	185,69	44,14	1.127,95	157,91	0,00	8.564,02
2.2.	Posadzka na stropie	1.693,52	2.008,16	117,09	20,09	724,25	101,40	0,00	4.664,82
2.3.	Wykończenie poddasza	6.058,82	6.215,93	247,31	62,15	2.522,45	353,15	0,00	15.458,86
2.4.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	5.416,21	1.579,10	120,85	15,79	2.214,83	310,08	0,00	9.656,73
2.5.	Elewacja	14.069,07	11.955,91	486,21	119,55	5.822,11	815,08	304,48	33.574,06
2.6.	Tarasy na gruncie	2.572,02	4.751,28	159,56	47,53	1.092,63	152,96	0,00	8.776,25
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.276,95	47.276,95
	Razem	81.704,59	162.287,89	6.341,75	1.622,93	35.218,53	4.930,56	58.274,42	350.381,23
	Podatek VAT 8%								28.030,50
	Ogółem kosztorys								378.411,73