Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ENZO 1"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	40.812,98	120.164,46	3.929,77	7.450,21	29.664,39	7.887,08	546,39	210.455,72
1.1.	STAN ZERO	14.779,07	20.042,84	1.006,53	1.242,64	10.465,85	2.782,67	0,00	50.319,98
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.051,67	14.572,27	978,31	903,46	7.312,87	1.944,36	0,00	35.763,01
1.1.2.	Podkłady	4.727,40	5.470,57	28,22	339,18	3.152,98	838,31	0,00	14.556,97
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	24.571,12	72.827,26	2.806,98	4.515,31	18.151,63	4.826,07	546,39	128.244,77
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.232,91	9.263,71	19,12	574,36	2.819,09	749,54	0,00	17.659,30
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	8.312,37	8.399,14	597,34	520,74	5.907,14	1.570,59	0,00	25.305,43
1.2.3.	Kominy	501,86	8.220,52	75,09	509,68	382,51	101,68	0,00	9.791,31
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.626,27	7.739,28	631,51	479,84	2.159,90	574,26	0,00	14.211,07
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	765,39	2.066,86	0,00	128,15	507,45	134,92	0,00	3.602,90
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.132,32	37.137,75	1.483,92	2.302,54	6.375,54	1.695,08	546,39	57.674,76
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.462,79	27.294,36	116,26	1.692,26	1.046,91	278,34	0,00	31.890,97
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.462,79	27.294,36	116,26	1.692,26	1.046,91	278,34	0,00	31.890,97
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	25.664,49	29.627,44	1.093,04	1.836,89	17.740,25	4.716,74	3.370,80	84.052,81
2.1.	Tarasy na gruncie	407,13	349,94	15,35	21,70	280,11	74,48	3.370,80	4.519,44
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.405,59	7.490,40	224,08	464,40	5.058,48	1.344,95	0,00	21.987,75
2.3.	Posadzki	3.271,64	8.052,64	276,04	499,27	2.352,10	625,37	0,00	15.077,73
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	3.098,13	7.684,17	260,45	476,42	2.226,74	592,04	0,00	14.338,59
2.3.2.	Posadzka w kotłowni	173,51	368,47	15,59	22,85	125,36	33,33	0,00	739,14
2.4.	Ścianki działowe	1.580,07	2.984,65	105,95	185,03	1.117,83	297,21	0,00	6.270,67
2.5.	Elewacja	13.000,06	10.749,81	471,62	666,49	8.931,73	2.374,73	0,00	36.197,22
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.011,52	53.011,52
	Razem	66.477,47	149.791,90	5.022,81	9.287,10	47.404,64	12.603,82	56.928,71	347.520,05
	Podatek VAT 8%								27.801,60
	Ogółem kosztorys								375.321,65