

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	64 713,68	178 488,27	6 848,11	47 445,42	11 066,30	12 614,75	321 176,53
1.1	Roboty ziemne	432,13		1 123,45	1 031,34	0	274,21	2 861,13
1.2	Fundamenty	7 496,88	17 668,76	283,76	5 158,57	1 095,47	1 371,54	33 074,98
1.3	Izolacje fundamentów	4 800,67	4 759,29	205	3 318,75	295,08	882,37	14 261,16
1.4	Roboty murowe	5 771,82	25 957,70	439,87	4 118,36	1 609,37	1 094,97	38 992,09
1.5	Ścianki działowe	4 082,87	6 845,53	192,05	2 834,27	424,42	753,58	15 132,72
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	9 723,73	22 164,20	387,77	6 703,91	1 374,18	1 782,44	42 136,23
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	2 207,96	7 525,34	162,88	1 571,86	466,58	417,93	12 352,55
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	12 840,01	20 953,31	1 394,18	9 437,28	1 299,10	2 509,17	48 433,05
1.9	Więźba dachowa	4 808,33	15 938,37	929,72	3 804,32	988,19	1 011,51	27 480,44
1.10	Pokrycie dachu	9 182,55	25 305,40	1 494,17	7 078,65	1 568,95	1 882,07	46 511,79
1.11	Izolacja termiczna poddasza	595,67	8 850,30	17,68	406,65	548,72	108,12	10 527,14
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 771,06	22 520,07	217,58	1 981,46	1 396,24	526,84	29 413,25
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	37 672,63	46 549,86	1 906,29	26 240,84	2 886,10	6 976,88	122 232,60
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 819,24	14 059,06	29,32	1 225,59	871,67	325,86	18 330,74
2.2	Tynki wewnętrzne	11 831,31	5 866,70	1 111,09	8 580,81	363,74	2 281,45	30 035,10
2.3	Elewacja	19 400,66	16 125,56	673,31	13 309,05	999,78	3 538,60	54 046,96
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 247,11	2 841,73	29	2 172,06	176,18	577,51	9 043,59
2.5	Stolarka wewnętrzna	1 374,31	7 656,81	63,57	953,33	474,73	253,46	10 776,21
	RAZEM netto	102 386,31	225 038,13	8 754,40	73 686,26	13 952,40	19 591,63	443 409,13
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							97 333,71
	Razem brutto							540 742,84

Słownie: pięćset czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści dwa i 84/100 zł