Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DOMENA 311 B”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	40.586,57	146.157,65	3.153,77	1.461,67	17.496,11	2.449,45	3.283,99	214.593,36
1.1.	STAN ZERO	13.957,97	19.514,11	861,63	195,16	5.927,83	829,88	0,00	41.288,26
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.309,92	14.531,85	838,53	145,33	4.059,37	568,30	0,00	29.454,68
1.1.2.	Podkłady	4.648,05	4.982,26	23,10	49,83	1.868,46	261,58	0,00	11.833,58
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	23.908,46	90.296,64	2.070,76	903,02	10.391,70	1.454,85	539,99	129.567,78
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.086,72	8.024,23	4,68	80,24	1.236,57	173,12	0,00	12.606,26
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.970,07	10.199,27	462,74	101,98	3.373,12	472,26	0,00	22.579,03
1.2.3.	Kominy	582,20	9.904,00	96,55	99,08	271,49	38,01	0,00	10.991,24
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.749,04	5.916,51	377,36	59,16	850,55	119,08	0,00	9.071,70
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	2.482,25	5.287,58	25,37	52,87	1.003,05	140,43	0,00	8.991,99
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.038,18	50.965,05	1.104,06	509,69	3.656,92	511,95	539,99	65.327,56
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.720,14	36.346,90	221,38	363,49	1.176,58	164,72	2.744,00	43.737,32
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.580,54	36.065,56	211,75	360,67	1.116,91	156,37	0,00	40.491,84
1.3.2.	Balkony	139,60	281,34	9,63	2,82	59,67	8,35	2.744,00	3.245,48
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	39.175,05	57.727,85	1.700,96	577,31	16.350,38	2.289,12	0,00	117.820,26
2.1.	Tarasy na gruncie	2.946,62	9.483,58	141,55	94,84	1.235,25	172,97	0,00	14.074,76
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.795,21	1.967,81	137,48	19,68	2.773,07	388,22	0,00	12.081,05
2.3.	Posadzki	11.775,90	26.717,38	733,75	267,19	5.003,84	700,57	0,00	45.198,68
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.890,49	4.815,55	137,63	48,16	811,24	113,59	0,00	7.816,92
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	1.218,29	2.913,88	90,68	29,15	523,59	73,31	0,00	4.848,92
2.3.3.	Posadzka poddasza	1.994,46	2.793,33	136,77	27,94	852,49	119,35	0,00	5.924,28
2.3.4.	Strop nad poddaszem	6.672,66	16.194,62	368,67	161,94	2.816,52	394,32	0,00	26.608,56
2.4.	Ścianki działowe	5.066,20	6.332,73	192,22	63,31	2.103,37	294,47	0,00	14.051,92
2.5.	Elewacja	12.591,12	13.226,35	495,96	132,29	5.234,85	732,89	0,00	32.413,85
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.385,02	59.385,02
	Razem	79.761,62	203.885,50	4.854,73	2.038,98	33.846,49	4.738,57	62.669,01	391.798,64
	Podatek VAT 8%								31.343,89
	Ogółem kosztorys								423.142,53