Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DOMENA 311 B”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	48.388,16	157.799,32	3.978,17	9.783,48	34.718,87	9.231,04	3.283,99	267.185,80
1.1.	STAN ZERO	16.641,00	21.997,39	990,49	1.363,81	11.689,69	3.108,04	0,00	55.790,82
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	11.099,50	16.232,28	957,41	1.006,37	7.993,75	2.125,37	0,00	39.414,97
1.1.2.	Podkłady	5.541,50	5.765,11	33,08	357,44	3.695,94	982,67	0,00	16.375,85
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	28.504,13	99.322,31	2.710,39	6.157,96	20.695,21	5.502,43	539,99	163.434,68
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.680,05	9.956,48	7,31	617,30	2.444,72	650,00	0,00	17.356,59
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	9.502,10	11.681,54	631,57	724,25	6.718,60	1.786,33	0,00	31.044,33
1.2.3.	Kominy	694,10	9.904,00	122,86	614,03	541,64	144,02	0,00	12.020,68
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.085,25	6.885,91	500,80	426,91	1.714,56	455,87	0,00	12.069,32
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	2.959,35	6.518,66	37,96	404,17	1.987,22	528,36	0,00	12.436,17
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.583,28	54.375,72	1.409,89	3.371,30	7.288,47	1.937,85	539,99	78.507,59
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.243,03	36.479,62	277,29	2.261,71	2.333,97	620,57	2.744,00	47.960,30
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	3.076,58	36.138,40	264,80	2.240,57	2.215,33	589,01	0,00	44.524,82
1.3.3.	Balkony	166,45	341,22	12,49	21,14	118,64	31,56	2.744,00	3.435,48
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	46.705,35	64.988,99	2.243,14	4.029,31	32.452,86	8.628,54	0,00	159.051,12
2.1.	Tarasy na gruncie	3.513,06	11.332,55	193,96	702,64	2.457,75	653,46	0,00	18.853,41
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.101,40	2.204,00	210,64	136,64	5.510,89	1.465,23	0,00	17.630,27
2.3.	Posadzki	14.039,46	29.930,43	972,37	1.855,67	9.952,84	2.646,25	0,00	59.397,61
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.253,89	5.377,51	184,23	333,42	1.616,47	429,78	0,00	10.196,28
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	1.452,47	3.288,52	122,42	203,87	1.044,15	277,61	0,00	6.389,19
2.3.3.	Posadzka poddasza	2.377,83	3.157,89	188,49	195,78	1.701,47	452,39	0,00	8.073,42
2.3.4.	Strop nad poddaszem	7.955,27	18.106,51	477,23	1.122,60	5.590,75	1.486,47	0,00	34.738,72
2.4.	Ścianki działowe	6.040,03	7.220,99	253,36	447,70	4.172,52	1.109,39	0,00	19.243,37
2.5.	Elewacja	15.011,40	14.301,02	612,81	886,66	10.358,86	2.754,21	0,00	43.926,46
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.077,72	76.077,72
	Razem	95.093,51	222.788,31	6.221,31	13.812,79	67.171,73	17.859,58	79.361,71	502.314,64
	Podatek VAT 8%								40.185,17
	Ogółem kosztorys								542.499,81