Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ENZO PS"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	44.965,89	120.391,68	3.250,20	7.343,99	31.678,04	8.548,65	14.640,28	230.820,16
1.1.	STAN ZERO	15.502,37	20.583,41	702,21	1.255,61	10.646,43	2.873,08	0,00	51.562,34
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.692,59	13.794,71	677,74	841,50	6.813,33	1.838,67	0,00	33.657,95
1.1.2.	Podkłady	5.809,78	6.788,70	24,47	414,11	3.833,10	1.034,41	0,00	17.904,39
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	27.603,29	74.100,47	2.417,43	4.520,20	19.723,66	5.322,61	14.640,28	148.330,13
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.486,49	9.291,41	216,28	566,79	3.089,72	833,79	0,00	18.485,19
1.2.2.	Elementy żelbetowe	2.019,90	2.029,57	114,92	123,80	1.402,57	378,50	14.000,00	20.069,28
1.2.3.	Kominy	491,20	9.181,79	67,86	560,12	367,34	99,12	0,00	10.767,36
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	970,08	3.307,79	183,64	201,77	758,01	204,54	0,00	5.625,83
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.205,05	2.595,13	64,10	158,31	833,83	225,01	0,00	5.081,62
1.2.6.	Ścianki działowe	2.593,20	4.871,13	91,50	297,15	1.763,84	475,99	0,00	10.093,32
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	15.837,37	42.823,65	1.679,13	2.612,26	11.508,35	3.105,66	640,28	78.207,53
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.860,23	25.707,80	130,56	1.568,18	1.307,95	352,96	0,00	30.927,69
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.860,23	25.707,80	130,56	1.568,18	1.307,95	352,96	0,00	30.927,69
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	28.468,07	35.702,55	1.053,63	2.177,84	19.395,74	5.234,17	418,21	92.452,61
2.1.	Posadzki	2.934,06	7.709,52	177,92	470,26	2.044,56	551,74	0,00	13.888,49
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.360,66	6.361,07	141,96	388,00	1.644,20	443,70	0,00	11.339,85
2.1.2.	Posadzka w garażu	573,40	1.348,45	35,96	82,26	400,36	108,04	0,00	2.548,64
2.2.	Posadzka na stropie	1.153,38	6.093,71	223,17	371,71	904,39	244,06	0,00	8.990,07
2.3.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.734,79	3.904,60	150,71	238,18	5.837,77	1.575,39	0,00	20.439,34
2.4.	Elewacja	13.150,53	13.533,71	396,63	825,59	8.900,49	2.401,91	418,21	39.631,54
2.5.	Tarasy na gruncie	2.495,31	4.461,01	105,20	272,10	1.708,53	461,07	0,00	9.503,17
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.926,98	56.926,98
	Razem	73.433,96	156.094,23	4.303,83	9.521,83	51.073,78	13.782,82	71.985,47	380.199,75
	Podatek VAT 8%								30.415,98
	Ogółem kosztorys								410.615,73