Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „NAZARIA”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	51.559,22	145.797,95	4.743,78	1.458,03	22.521,21	3.152,94	3.202,35	232.433,42
1.1.	STAN ZERO	15.693,86	18.323,17	1.275,04	183,22	6.787,55	950,24	0,00	43.214,53
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.469,95	13.905,95	1.245,54	139,05	4.686,19	656,05	0,00	31.103,82
1.1.2.	Podkłady	5.223,91	4.417,22	29,50	44,17	2.101,36	294,19	0,00	12.110,71
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	33.533,65	98.177,64	3.285,08	981,84	14.727,51	2.061,82	692,85	153.456,83
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.537,07	8.038,66	188,11	80,39	1.890,07	264,60	0,00	14.998,85
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	9.009,69	10.796,30	516,87	107,98	3.810,61	533,46	0,00	24.776,61
1.2.3.	Kominy	0,00	5.832,00	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	5.890,32
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.426,74	7.676,49	523,81	76,76	1.180,22	165,25	0,00	12.049,23
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	2.846,50	5.575,81	121,83	55,77	1.187,33	166,22	0,00	9.953,58
1.2.6.	Ściany lukarn	569,52	1.330,57	27,31	13,32	238,74	33,40	0,00	2.212,93
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	14.144,13	58.927,81	1.907,15	589,30	6.420,54	898,89	692,85	83.575,31
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.331,71	29.297,14	183,66	292,97	1.006,15	140,88	2.509,50	35.762,06
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.991,91	28.873,14	167,96	288,75	863,95	120,95	0,00	32.306,74
1.3.3.	Balkony	339,80	424,00	15,70	4,22	142,20	19,93	2.509,50	3.455,32
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	45.304,22	49.371,12	1.789,11	493,70	18.837,34	2.637,22	0,00	118.433,37
2.1.	Tarasy na gruncie	5.331,26	6.041,91	270,55	60,42	2.240,72	313,73	0,00	14.258,55
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.156,81	4.842,93	200,41	48,46	4.142,89	579,98	0,00	19.969,15
2.3.	Posadzki	11.421,96	15.624,77	622,26	156,26	4.817,71	674,47	0,00	33.318,82
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.864,91	3.237,20	135,77	32,38	800,26	112,03	0,00	6.182,69
2.3.2.	Posadzka w garażu	842,10	1.762,41	63,15	17,62	362,11	50,70	0,00	3.098,20
2.3.3.	Strop nad parterem	1.918,92	1.742,15	128,71	17,44	819,06	114,67	0,00	4.741,54
2.3.4.	Strop nad podcieniem	389,95	823,26	14,00	8,23	161,59	22,62	0,00	1.419,60
2.3.5.	Dach nad poddaszem	6.406,08	8.059,75	280,63	80,59	2.674,69	374,45	0,00	17.876,79
2.4.	Ścianki działowe	5.324,80	9.352,69	245,30	93,50	2.228,04	311,94	0,00	17.555,94
2.5.	Elewacja	13.069,39	13.508,82	450,59	135,06	5.407,98	757,10	0,00	33.330,91
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.131,90	85.131,90
	Razem	96.863,44	195.169,07	6.532,89	1.951,73	41.358,55	5.790,16	88.334,25	435.998,69
	Podatek VAT 8%								34.879,90
	Ogółem kosztorys								470.878,59