Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „203 A1"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	50.061,99	202.011,43	5.513,12	2.020,06	22.230,01	3.112,16	0,00	284.949,37
1.1.	STAN ZERO	12.925,22	21.025,00	942,16	210,26	5.546,96	776,55	0,00	41.428,34
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.089,95	16.162,39	916,08	161,63	4.002,42	560,32	0,00	30.894,99
1.1.2.	Podkłady	3.835,27	4.862,61	26,08	48,63	1.544,54	216,23	0,00	10.533,35
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	33.661,57	127.597,50	4.362,87	1.275,91	15.209,75	2.129,33	0,00	184.235,43
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	6.251,75	11.467,79	137,90	114,67	2.555,86	357,80	0,00	20.886,14
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	9.467,66	9.606,07	697,22	96,05	4.065,97	569,22	0,00	24.500,62
1.2.3.	Kominy	674,32	8.811,13	121,67	88,11	318,41	44,58	0,00	10.058,10
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	5.311,33	37.105,23	1.331,83	371,05	2.657,25	372,01	0,00	47.148,70
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	3.033,93	5.994,08	72,68	59,94	1.242,64	173,97	0,00	10.577,43
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.922,58	54.613,20	2.001,57	546,09	4.369,62	611,75	0,00	71.064,44
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.475,20	53.388,93	208,09	533,89	1.473,30	206,28	0,00	59.285,60
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.495,19	12.631,66	4,67	126,32	599,94	83,99	0,00	14.941,73
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.980,01	40.757,27	203,42	407,57	873,36	122,29	0,00	44.343,87
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	50.421,80	64.316,02	2.703,42	643,12	21.250,10	2.974,97	6.055,25	148.368,94
2.1.	Tarasy na gruncie	1.003,26	1.060,57	62,42	10,61	426,26	59,67	6.055,25	8.678,05
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	22.394,71	19.446,62	1.210,94	194,45	9.442,29	1.321,92	0,00	54.013,44
2.3.	Posadzki	4.314,15	18.091,22	408,27	180,91	1.888,98	264,43	0,00	25.149,27
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.815,55	7.474,98	176,93	74,75	797,00	111,56	0,00	10.451,49
2.3.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	881,66	2.741,88	87,72	27,42	387,76	54,28	0,00	4.181,13
2.3.3.	Strop nad parterem	1.616,94	7.874,36	143,62	78,74	704,22	98,59	0,00	10.516,65
2.4.	Ścianki działowe	5.622,05	9.180,31	324,73	91,79	2.378,70	333,02	0,00	17.930,83
2.5.	Elewacja	17.087,63	16.537,30	697,06	165,36	7.113,87	995,93	0,00	42.597,35
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.997,31	77.997,31
	Razem	100.483,79	266.327,45	8.216,54	2.663,18	43.480,11	6.087,13	84.052,56	511.315,62
	Podatek VAT 8%								40.905,25
	Ogółem kosztorys								552.220,87