

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	62 742,96	200 815,24	6 768,61	47 476,40	14 659,51	13 102,65	345 565,37
1.1	Roboty ziemne	446,05		1 135,66	1 080,31	0,00	298,15	2 960,17
1.2	Fundamenty	8 876,12	27 116,93	477,96	6 388,84	1 979,54	1 763,20	46 602,59
1.3	Izolacje fundamentów	5 984,70	6 680,31	248,24	4 257,10	487,66	1 174,88	18 832,89
1.4	Roboty murowe	6 242,72	31 554,67	487,80	4 596,95	2 303,49	1 268,68	46 454,31
1.5	Ścianki działowe	1 551,25	3 873,60	78,05	1 112,81	282,77	307,11	7 205,59
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	9 339,67	23 118,21	353,15	6 620,19	1 687,63	1 827,06	42 945,91
1.7	Strop drewniany	181,09	375,10	9,95	130,48	27,38	36,01	760,01
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	11 811,81	24 379,63	1 304,54	8 958,47	1 779,71	2 472,38	50 706,54
1.9	Więźba dachowa	4 085,93	16 218,43	778,96	3 322,72	1 183,95	917,01	26 507,00
1.10	Pokrycie dachu	9 365,20	33 090,06	1 414,97	7 362,85	2 415,57	2 032,02	55 680,67
1.11	Izolacja termiczna stropu	2 415,47	15 666,43	301,23	1 855,51	1 143,65	512,09	21 894,38
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 442,95	18 741,87	178,10	1 790,17	1 368,16	494,06	25 015,31
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	33 964,12	39 591,48	1 615,00	24 300,54	2 890,17	6 706,51	109 067,82
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 513,60	3 398,13	73,81	1 767,20	248,06	487,71	8 488,51
2.2	Tynki wewnętrzne	7 358,83	4 171,34	787,92	5 564,23	304,51	1 535,63	19 722,46
2.3	Elewacja	19 635,50	19 387,17	658,58	13 860,86	1 415,26	3 825,35	58 782,72
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 206,03	2 740,05	28,61	2 209,26	200,02	609,71	8 993,68
2.5	Stolarka wewnętrzna	1 250,16	9 894,79	66,08	898,99	722,32	248,11	13 080,45
	RAZEM netto	96 707,08	240 406,72	8 383,61	71 776,94	17 549,68	19 809,16	454 633,19
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							99 797,53
	Razem brutto							554 430,72

Słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści i 72/100 zł