

## Tabela elementów szczegółowa

## DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "DOMENA 123 C1"

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	<b>ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>	63 549,49	200 486,12	6 044,37	2 004,82	30 621,31	5 010,83		307 716,70
1.1.	Roboty ziemne	486,04		1 015,28		660,58	108,09		2 271,09
1.2.	Fundamenty	7 237,74	20 354,31	401,17	203,52	3 361,13	550,00		32 107,85
1.3.	Izolacje fundamentów	2 070,16	5 172,73	70,27	51,73	941,79	154,12		8 461,22
1.4.	Roboty murowe	9 192,24	34 891,82	641,39	348,91	4 326,77	708,02		50 108,38
1.5.	Ścianki działowe	4 148,88	7 794,38	164,69	77,95	1 897,97	310,59		14 394,40
1.6.	Posadzki na gruncie - konstrukcja	11 262,30	26 808,94	355,64	268,10	5 111,88	836,50		44 643,87
1.7.	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	597,15	1 597,63	42,81	15,97	281,60	46,09		2 581,41
1.8.	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	13 420,98	25 524,92	1 222,19	255,25	6 443,00	1 054,33		47 920,43
1.9.	Więźba dachowa	3 764,05	12 996,84	634,20	129,96	1 935,23	316,67		19 776,96
1.10.	Pokrycie dachu	7 993,03	26 300,16	1 244,16	262,99	4 064,36	665,07		40 528,11
1.11.	Izolacja termiczna stropu nad parterem (strych)	434,59	6 882,27	105,75	68,82	237,76	38,91		7 768,38
1.12.	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 942,33	32 162,12	146,82	321,62	1 359,24	222,44		37 154,60
2.	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	42 554,62	67 790,18	1 692,38	677,92	19 468,68	3 185,82		135 369,19
2.1.	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 896,45	1 206,63	4,53	12,06	836,42	136,87		4 092,93
2.2.	Tynki wewnętrzne	14 040,94	21 747,55	1 092,70	217,47	6 658,80	1 089,63		44 848,64
2.3.	Elewacja	20 652,86	26 488,59	537,15	264,92	9 323,62	1 525,70		58 794,31
2.4.	Roboty malarskie - wewnętrzne	4 648,95	4 124,91	35,50	41,25	2 061,16	337,29		11 245,73
2.5.	Stolarka wewnętrzna	1 315,42	14 222,50	22,50	142,22	588,68	96,33		16 387,58
3.	<b>INSTALACJE</b>							79 755,31	79 755,31
	<b>Razem</b>	106 104,11	268 276,30	7 736,75	2 682,74	50 089,99	8 196,65	79 755,31	522 841,20
	Podatek VAT 8%								41 827,3
	<b>Ogółem kosztorys</b>								<b>564 668,50</b>