Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „125 B"

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	108 904,77	276 927,55	9 722,84	21 046,52	81 734,42	23 242,00	640,17	522 204,01
1.1.	STAN ZERO	32 862,46	42 600,93	2 381,07	3 237,68	24 282,80	6 905,06		112 264,27
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	20 560,63	29 079,76	2 304,16	2 210,07	15 753,85	4 479,76		74 383,00
1.1.2.	Podkłady	12 301,83	13 521,17	76,91	1 027,61	8 528,95	2 425,30		37 881,27
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	70 063,48	165 272,40	6 951,78	12 560,72	53 063,50	15 089,13	640,17	323 632,79
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	9 568,45	24 910,28	26,78	1 893,20	6 611,10	1 879,94		44 887,24
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	24 795,54	23 735,12	1 384,01	1 803,87	18 037,70	5 129,19		74 889,49
1.2.3.	Kominy	938,98	10 149,56	132,78	771,36	738,45	209,97		12 941,26
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	7 126,78	18 532,37	1 566,48	1 408,46	5 989,65	1 703,20		36 326,86
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	703,48	2 269,40		172,48	484,70	137,83		3 767,56
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	26 930,25	85 675,67	3 841,73	6 511,35	21 201,90	6 029,00	640,17	150 820,38
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	5 978,83	69 054,22	389,99	5 248,12	4 388,12	1 247,81		86 306,95
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1 286,45	2 466,31	6,08	187,45	890,55	253,24		5 090,13
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	4 692,38	66 587,91	383,91	5 060,67	3 497,57	994,57		81 216,82
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	54 514,91	62 141,05	2 068,98	4 722,72	38 986,29	11 086,16	13 689,90	187 223,95
2.1.	Tarasy na gruncie	1 071,02	957,56	35,97	72,77	762,72	216,89	13 689,90	16 806,83
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	17 074,08	5 058,65	368,51	384,46	12 017,94	3 417,43		38 315,46
2.3.	Posadzki	9 853,58	28 796,34	746,47	2 188,54	7 303,42	2 076,83		50 973,84
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	6 458,82	15 729,90	451,96	1 195,48	4 761,52	1 354,00		29 955,96
2.3.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	2 219,45	4 454,89	156,52	338,58	1 637,04	465,52		9 273,37
2.3.3.	Strop nad parterem - poddasze	1 175,31	8 611,55	137,99	654,48	904,86	257,31		11 744,51
2.4.	Ścianki działowe	2 844,56	6 162,46	135,79	468,34	2 053,46	583,92		12 248,90
2.5.	Elewacja	23 671,67	21 166,04	782,24	1 608,61	16 848,75	4 791,09		68 878,92
3.	**INSTALACJE**							127 696,86	127 696,86
	Razem	163 419,68	339 068,60	11 791,82	25 769,24	120 720,71	34 328,16	142 026,93	837 124,82
	Podatek VAT 8%								66 969,99
	Ogółem kosztorys								**904 094,81**