

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	41 458,27	154 515,05	3 078,93	19 151,03	1 545,17	3 184,44	222 932,89
1.1	Roboty ziemne	355,05		734,35	468,44	0,00	77,90	1 635,74
1.2	Fundamenty	5 050,06	12 128,68	473,74	2 375,24	121,29	394,95	20 543,96
1.3	Izolacje fundamentów	1 721,95	4 455,03	79,74	774,73	44,55	128,82	7 204,82
1.4	Roboty murowe	4 997,90	19 467,78	352,85	2 300,83	194,68	382,58	27 696,62
1.5	Ścianki działowe	2 884,69	6 439,60	136,85	1 299,27	64,40	216,05	11 040,86
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	7 794,53	16 820,58	184,04	3 430,79	168,21	570,47	28 968,62
1.7	Ściany zewnętrzne drewniane	4 959,95	3 108,43	97,99	2 174,92	31,08	361,65	10 734,02
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	3 532,00	4 275,61	293,16	1 644,82	42,76	273,50	10 061,85
1.9	Więźba dachowa		33 310,80		0,00	333,11	0,00	33 643,91
1.10	Pokrycie dachu	7 297,08	24 894,78	430,99	3 323,07	248,95	552,56	36 747,43
1.11	Izolacja termiczna stropu nad parterem (strych)	838,35	8 395,91	198,08	445,66	83,96	74,10	10 036,06
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 026,71	21 217,85	97,14	913,26	212,18	151,86	24 619,00
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	36 367,77	34 475,69	1 292,81	16 194,05	344,75	2 692,71	91 367,78
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	6 710,37	7 232,81	167,32	2 957,41	72,33	491,75	17 631,99
2.2	Tynki wewnętrzne	9 082,96	4 610,29	637,82	4 179,93	46,10	695,03	19 252,13
2.3	Elewacja	16 856,25	15 053,37	417,94	7 427,90	150,53	1 235,10	41 141,09
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 746,52	2 036,13	20,34	1 189,75	20,36	197,83	6 210,93
2.5	Stołarka wewnętrzna	971,67	5 543,09	49,39	439,06	55,43	73,00	7 131,64
	RAZEM netto	77 826,04	188 990,74	4 371,74	35 345,08	1 889,92	5 877,15	314 300,67
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							68 992,83
	Razem brutto							383 293,50

Słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy i 50/100 zł