

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	39 998,33	156 502,40	4 019,69	30 284,38	11 737,69	8 544,78	251 087,27
1.1	Roboty ziemne	399,13		999,50	962,26	0,00	271,50	2 632,39
1.2	Fundamenty	5 715,14	14 187,48	772,34	4 463,39	1 064,06	1 259,35	27 461,76
1.3	Izolacje fundamentów	1 944,41	4 997,21	106,30	1 410,88	374,79	398,08	9 231,67
1.4	Roboty murowe	5 301,83	18 214,85	429,31	3 943,03	1 366,11	1 112,53	30 367,66
1.5	Ścianki działowe	3 203,67	7 154,48	179,70	2 327,75	536,59	656,78	14 058,97
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	8 758,74	18 773,31	244,22	6 194,03	1 408,00	1 747,66	37 125,96
1.7	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	3 880,07	5 712,21	400,58	2 945,09	428,42	830,96	14 197,33
1.8	Więźba dachowa		31 816,80		0,00	2 386,26	0,00	34 203,06
1.9	Pokrycie dachu	7 575,86	23 982,22	496,10	5 553,51	1 798,67	1 566,93	40 973,29
1.10	Izolacja termiczna stropu nad parterem (strych)	942,05	10 357,49	262,20	828,52	776,81	233,77	13 400,84
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 277,43	21 306,35	129,44	1 655,92	1 597,98	467,22	27 434,34
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	36 657,24	36 108,94	1 511,88	26 260,36	2 708,16	7 409,40	110 655,98
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	7 613,18	7 668,18	255,29	5 413,51	575,11	1 527,43	23 052,70
2.2	Tynki wewnętrzne	10 152,50	5 544,89	731,16	7 487,96	415,87	2 112,73	26 445,11
2.3	Elewacja	14 745,45	14 536,57	433,41	10 443,06	1 090,24	2 946,52	44 195,25
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 054,23	2 568,58	26,62	2 119,62	192,64	598,06	8 559,75
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 091,88	5 790,72	65,40	796,21	434,30	224,66	8 403,17
	RAZEM netto	76 655,57	192 611,34	5 531,57	56 544,74	14 445,85	15 954,18	361 743,25
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							79 407,05
	Razem brutto							441 150,30

Słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt i 30/100 zł