

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	29 490,20	114 738,90	2 745,66	12 894,33	1 147,40	2 256,49	163 272,98
1.1	Roboty ziemne	307,01		664,87	388,75	0,00	68,03	1 428,66
1.2	Fundamenty	4 694,47	11 782,71	472,60	2 066,83	117,83	361,69	19 496,13
1.3	Izolacje fundamentów	1 125,62	3 329,79	51,61	470,89	33,30	82,40	5 093,61
1.4	Roboty murowe	3 894,48	11 546,37	285,97	1 672,18	115,46	292,63	17 807,09
1.5	Ścianki działowe	1 891,03	3 829,62	97,54	795,43	38,30	139,20	6 791,12
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 471,58	12 141,22	135,27	2 242,74	121,41	392,48	20 504,70
1.7	Ściany zewnętrzne drewniane	1 706,75	1 198,02	35,46	696,88	11,98	121,95	3 771,04
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	3 105,29	4 020,60	279,51	1 353,92	40,21	236,94	9 036,47
1.9	Więźba dachowa		21 929,40		0,00	219,29	0,00	22 148,69
1.10	Pokrycie dachu	5 229,50	21 543,75	511,35	2 296,34	215,44	401,86	30 198,24
1.11	Izolacja termiczna stropu nad parterem (strych)	488,26	5 415,86	127,62	246,35	54,16	43,11	6 375,36
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 576,21	18 001,56	83,86	664,02	180,02	116,20	20 621,87
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIO-WE</b>	26 542,44	28 201,84	976,34	11 007,53	282,02	1 926,32	68 936,49
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	4 311,09	4 743,01	98,79	1 763,96	47,43	308,70	11 272,98
2.2	Tynki wewnętrzne	6 569,88	3 451,65	486,70	2 822,63	34,52	493,96	13 859,34
2.3	Elewacja	12 323,49	13 180,80	332,67	5 062,47	131,81	885,93	31 917,17
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 034,21	1 570,86	15,79	820,00	15,71	143,50	4 600,07
2.5	Stołarka wewnętrzna	868,20	4 717,24	42,39	364,24	47,17	63,74	6 102,98
2.6	Pergola	435,57	538,28		174,23	5,38	30,49	1 183,95
	<b>RAZEM netto</b>	<b>56 032,64</b>	<b>142 940,74</b>	<b>3 722,00</b>	<b>23 901,86</b>	<b>1 429,42</b>	<b>4 182,81</b>	<b>232 209,47</b>
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							<b>50 972,81</b>
	<b>Razem brutto</b>							<b>283 182,28</b>

Słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa i 28/100 zł