

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	46 245,68	176 269,48	4 617,84	34 994,09	13 220,20	9 873,62	285 220,91
1.1	Roboty ziemne	427,42		1 071,80	1 031,46	0,00	291,03	2 821,71
1.2	Fundamenty	7 700,96	17 150,10	1 059,41	6 027,13	1 286,26	1 700,56	34 924,42
1.3	Izolacje fundamentów	2 147,48	5 534,32	116,96	1 557,94	415,07	439,57	10 211,34
1.4	Roboty murowe	5 958,20	17 942,98	473,27	4 424,85	1 345,72	1 248,48	31 393,50
1.5	Ścianki działowe	3 245,52	7 264,83	182,04	2 358,16	544,86	665,36	14 260,77
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	9 648,84	20 685,82	269,97	6 824,14	1 551,44	1 925,44	40 905,65
1.7	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 944,53	6 718,85	481,64	3 733,21	503,91	1 053,33	17 435,47
1.8	Więźba dachowa		36 100,80		0,00	2 707,56	0,00	38 808,36
1.9	Pokrycie dachu	8 317,91	27 649,89	553,90	6 103,80	2 073,74	1 722,19	46 421,43
1.10	Izolacja termiczna stropu nad parterem (strych)	862,86	9 571,36	236,17	756,13	717,85	213,34	12 357,71
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 991,96	27 650,53	172,68	2 177,27	2 073,79	614,32	35 680,55
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	46 084,21	44 920,64	1 805,12	32 947,87	3 369,04	9 296,28	138 423,16
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	12 885,84	13 150,79	385,97	9 131,01	986,31	2 576,32	39 116,24
2.2	Tynki wewnętrzne	11 323,08	6 198,80	805,04	8 344,15	464,91	2 354,31	29 490,29
2.3	Elewacja	17 335,10	16 950,59	518,11	12 283,01	1 271,29	3 465,67	51 823,77
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 345,76	2 813,76	29,16	2 321,94	211,03	655,14	9 376,79
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 194,43	5 806,70	66,84	867,76	435,50	244,84	8 616,07
	RAZEM netto	92 329,89	221 190,12	6 422,96	67 941,96	16 589,24	19 169,90	423 644,07
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							92 995,04
	Razem brutto							516 639,11

Słownie: pięćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć i 11/100 zł