

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	46 476,72	184 800,19	5 409,66	33 881,81	10 903,21	9 091,43	290 563,02
1.1	Roboty ziemne	238,22		756,40	649,49	0,00	174,27	1 818,38
1.2	Fundamenty	7 240,82	17 296,75	559,01	5 093,29	1 020,51	1 366,67	32 577,05
1.3	Izolacje fundamentów	1 742,02	2 934,24	109,88	1 209,29	173,12	324,48	6 493,03
1.4	Roboty murowe	5 720,76	29 836,30	508,67	4 067,82	1 760,34	1 091,51	42 985,40
1.5	Ścianki działowe	2 171,45	3 241,01	107,69	1 488,28	191,22	399,35	7 599,00
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 068,49	12 336,35	167,92	3 419,37	727,84	917,51	22 637,48
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 602,80	2 922,52	138,84	1 137,29	172,43	305,17	6 279,05
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 205,39	20 809,81	1 086,34	6 720,50	1 227,78	1 803,30	40 853,12
1.9	Wieżba dachowa	2 762,65	11 509,86	618,18	2 207,68	679,08	592,39	18 369,84
1.10	Pokrycie dachu	8 072,15	44 898,47	1 156,58	6 026,36	2 649,01	1 617,04	64 419,61
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 651,97	39 014,88	200,15	1 862,44	2 301,88	499,74	46 531,06
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	31 604,97	43 086,70	1 693,94	21 744,18	2 542,12	5 834,56	106 506,47
2.1	Posadzki na poddaszu - układziny	140,39	514,35	16,00	102,12	30,35	27,40	830,61
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 908,31	3 431,40	66,05	1 289,26	202,45	345,94	7 243,41
2.3	Tynki wewnętrzne	10 063,48	11 311,30	981,47	7 212,35	667,37	1 935,27	32 171,24
2.4	Elewacja	15 122,75	11 455,36	552,59	10 236,00	675,87	2 746,60	40 789,17
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 999,79	2 879,90	29,40	1 978,06	169,91	530,77	8 587,83
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 370,25	13 494,39	48,43	926,39	796,17	248,58	16 884,21
	RAZEM netto	78 081,69	227 886,89	7 103,60	55 625,99	13 445,33	14 925,99	397 069,49
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							87 161,60
	Razem brutto							484 231,09

Słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden i 09/100 zł