Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DAMOKLES”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	35.262,07	150.491,52	3.749,97	1.504,92	14.044,36	1.591,70	14.641,30	221.288,03
1.1.	STAN ZERO	9.143,97	14.522,08	717,76	145,22	3.550,25	402,34	0,00	28.482,58
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.934,70	10.379,32	698,94	103,79	2.388,13	270,64	0,00	19.776,50
1.1.2.	Podkłady	3.209,27	4.142,76	18,82	41,43	1.162,12	131,70	0,00	8.706,08
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	23.676,23	98.472,82	2.870,34	984,76	9.556,75	1.083,11	14.641,30	151.286,66
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.967,78	10.055,24	237,05	100,53	1.513,74	171,54	0,00	16.046,52
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.918,89	11.169,48	514,08	111,68	2.315,87	262,46	14.000,00	34.293,11
1.2.3.	Kominy	254,97	7.648,78	45,72	76,51	108,24	12,28	0,00	8.146,45
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.429,11	6.276,32	404,24	62,77	660,00	74,81	0,00	8.907,24
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.024,34	3.137,14	67,90	31,38	393,20	44,56	0,00	4.698,72
1.2.6.	Ściany lukarn	375,00	1.233,17	20,81	12,35	142,49	16,15	0,00	1.800,01
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10.706,14	58.952,69	1.580,54	589,54	4.423,21	501,31	641,30	77.394,61
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.441,87	37.496,62	161,87	374,94	937,36	106,25	0,00	41.518,79
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	687,72	7.947,50	1,92	79,47	248,27	28,14	0,00	8.993,00
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.213,69	27.718,01	118,92	277,17	479,76	54,38	0,00	29.861,86
1.3.3.	Balkony	540,46	1.831,11	41,03	18,30	209,33	23,73	0,00	2.663,93
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	29.538,53	31.917,57	1.750,72	319,14	11.264,14	1.276,65	0,00	76.061,73
2.1.	Tarasy na gruncie	1.254,70	3.332,82	116,31	33,33	493,56	55,94	0,00	5.286,92
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.981,53	5.616,64	522,97	56,17	3.781,61	428,61	0,00	20.386,86
2.3.	Posadzki	3.453,87	6.227,51	323,94	62,27	1.360,02	154,16	0,00	11.581,59
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.389,27	3.583,74	135,29	35,82	548,86	62,20	0,00	5.755,01
2.3.2.	Posadzka w garażu	386,62	952,35	38,93	9,53	153,20	17,38	0,00	1.557,97
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.677,98	1.691,42	149,72	16,92	657,96	74,58	0,00	4.268,61
2.4.	Wykończenie poddasza	4.912,24	5.257,00	316,35	52,55	1.882,29	213,33	0,00	12.633,69
2.5.	Ścianki działowe	1.898,49	3.564,12	111,84	35,63	723,72	82,03	0,00	6.415,44
2.6.	Elewacja	8.037,70	7.919,48	359,31	79,19	3.022,94	342,58	0,00	19.757,23
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.804,81	57.804,81
	Razem	64.800,60	182.409,09	5.500,69	1.824,06	25.308,50	2.868,35	72.446,11	355.154,57
	Podatek VAT 8%								28.412,37
	Ogółem kosztorys								383.566,94