Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DAMOKLES”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	36.836,35	158.404,15	3.946,89	9.504,31	26.509,12	7.132,96	14.641,30	256.969,12
1.1.	STAN ZERO	9.552,17	15.288,63	755,52	917,34	6.700,02	1.802,83	0,00	35.017,80
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.199,64	10.927,86	735,70	655,68	4.507,99	1.213,01	0,00	24.241,24
1.1.2.	Podkłady	3.352,53	4.360,77	19,82	261,66	2.192,03	589,82	0,00	10.776,56
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	24.733,27	103.645,43	3.020,98	6.218,76	18.040,26	4.854,21	14.641,30	175.146,88
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.144,94	10.586,32	249,43	635,18	2.856,34	768,58	0,00	19.241,28
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.183,19	11.757,53	541,10	705,48	4.370,79	1.176,09	14.000,00	38.732,98
1.2.3.	Kominy	266,36	8.050,87	48,13	483,05	204,42	55,00	0,00	9.107,86
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.492,90	6.593,89	425,28	395,65	1.246,83	335,49	0,00	10.490,02
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.070,07	3.303,21	71,45	198,20	741,99	199,65	0,00	5.584,73
1.2.6.	Ściany lukarn	391,73	1.297,75	21,89	77,87	268,84	72,35	0,00	2.130,50
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.184,08	62.055,86	1.663,70	3.723,33	8.351,05	2.247,05	641,30	89.859,51
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.550,91	39.470,09	170,39	2.368,21	1.768,84	475,92	0,00	46.804,44
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	718,43	8.365,75	2,03	501,95	468,30	126,01	0,00	10.182,36
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.267,88	29.176,94	125,18	1.750,62	905,48	243,63	0,00	33.469,74
1.3.3.	Balkony	564,60	1.927,40	43,18	115,64	395,06	106,28	0,00	3.152,34
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.857,25	33.594,62	1.842,65	2.015,73	21.254,95	5.719,28	0,00	95.281,31
2.1.	Tarasy na gruncie	1.310,71	3.507,55	122,42	210,46	931,53	250,66	0,00	6.333,38
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.427,18	5.920,01	550,38	355,17	7.135,41	1.920,00	0,00	26.307,92
2.3.	Posadzki	3.608,06	6.553,63	340,97	393,24	2.566,89	690,71	0,00	14.155,23
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.451,30	3.770,50	142,40	226,22	1.035,92	278,75	0,00	6.905,46
2.3.2.	Posadzka w garażu	403,86	1.002,04	41,00	60,15	289,17	77,81	0,00	1.874,49
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.752,90	1.781,09	157,57	106,87	1.241,80	334,15	0,00	5.375,28
2.4.	Wykończenie poddasza	5.131,54	5.528,50	332,97	331,72	3.551,93	955,74	0,00	15.831,91
2.5.	Ścianki działowe	1.983,22	3.750,96	117,73	225,07	1.365,62	367,47	0,00	7.809,60
2.6.	Elewacja	8.396,54	8.333,97	378,18	500,07	5.703,57	1.534,70	0,00	24.843,27
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.477,48	68.477,48
	Razem	67.693,60	191.998,77	5.789,54	11.520,04	47.764,07	12.852,24	83.118,78	420.727,91
	Podatek VAT 8%								33.658,23
	Ogółem kosztorys								454.386,14