Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DAMOKLES 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	39.331,52	159.697,87	4.348,70	1.596,98	15.724,91	1.782,16	14.692,56	237.181,34
1.1.	STAN ZERO	9.936,16	15.721,53	758,79	157,18	3.850,20	436,32	0,00	30.861,94
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.366,55	11.125,27	738,04	111,21	2.557,66	289,83	0,00	21.190,33
1.1.2.	Podkłady	3.569,61	4.596,26	20,75	45,97	1.292,54	146,49	0,00	9.671,61
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	26.690,28	105.857,87	3.396,01	1.058,63	10.831,08	1.227,54	14.692,56	163.758,87
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.121,00	10.027,95	247,21	100,27	1.572,55	178,22	0,00	16.247,54
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.187,44	12.952,53	634,46	129,53	2.815,89	319,12	14.000,00	38.039,64
1.2.3.	Kominy	254,97	7.475,26	45,72	74,78	108,24	12,28	0,00	7.971,19
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.550,61	6.794,92	438,68	67,94	716,14	81,17	0,00	9.649,45
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.150,68	3.332,81	76,28	33,33	441,70	50,06	0,00	5.084,95
1.2.6.	Ściany lukarn	375,00	1.233,17	20,81	12,35	142,49	16,15	0,00	1.800,01
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.050,58	64.041,23	1.932,85	640,43	5.034,07	570,54	692,56	84.966,09
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.705,08	38.118,47	193,90	381,17	1.043,63	118,30	0,00	42.560,53
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	711,58	7.888,56	2,10	78,89	256,93	29,13	0,00	8.967,19
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.453,04	28.427,20	150,77	284,26	577,37	65,44	0,00	30.958,08
1.3.3.	Balkony	540,46	1.802,71	41,03	18,02	209,33	23,73	0,00	2.635,26
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.973,07	34.696,40	1.900,50	346,93	12.194,51	1.382,04	0,00	82.488,50
2.1.	Tarasy na gruncie	1.254,70	3.332,82	116,31	33,33	493,56	55,94	0,00	5.286,92
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.962,37	6.156,69	570,97	61,55	4.152,02	470,55	0,00	22.373,46
2.3.	Posadzki	3.947,47	7.457,31	371,24	74,56	1.554,74	176,21	0,00	13.581,22
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.389,27	3.813,61	135,29	38,12	548,86	62,20	0,00	5.987,07
2.3.2.	Posadzka w garażu	668,81	1.739,16	67,38	17,40	265,03	30,05	0,00	2.787,73
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.889,39	1.904,54	168,57	19,04	740,85	83,96	0,00	4.806,42
2.4.	Wykończenie poddasza	5.500,81	5.877,55	355,70	58,79	2.108,35	238,94	0,00	14.140,01
2.5.	Ścianki działowe	1.789,30	3.544,19	107,85	35,43	682,97	77,41	0,00	6.236,95
2.6.	Elewacja	8.518,42	8.327,84	378,43	83,27	3.202,87	362,99	0,00	20.869,94
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.143,82	62.143,82
	Razem	71.304,59	194.394,27	6.249,20	1.943,91	27.919,42	3.164,20	76.836,38	381.813,66
	Podatek VAT 8%								30.545,09
	Ogółem kosztorys								412.358,75