

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	27 939,15	128 693,38	3 639,40	12 631,40	1 286,93	1 768,39	175 958,65
1.1	Roboty ziemne	112,54		420,61	213,26	0,00	29,85	776,26
1.2	Fundamenty	3 475,56	11 081,84	291,21	1 506,70	110,82	210,94	16 677,07
1.3	Izolacje fundamentów	942,53	1 855,11	66,02	403,42	18,55	56,48	3 342,11
1.4	Roboty murowe	3 735,18	19 859,39	352,80	1 635,19	198,59	228,93	26 010,08
1.5	Ścianki działowe	939,30	3 591,23	79,97	407,71	35,91	57,08	5 111,20
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 612,43	6 763,29	101,62	1 085,62	67,63	151,99	10 782,58
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	909,28	1 749,69	96,19	402,19	17,50	56,31	3 231,16
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 209,65	17 264,82	863,78	2 829,37	172,65	396,11	27 736,38
1.9	Wieżba dachowa	2 061,49	8 208,29	398,46	983,98	82,08	137,75	11 872,05
1.10	Pokrycie dachu	5 816,68	32 703,72	870,61	2 674,91	327,04	374,48	42 767,44
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 124,51	25 616,00	98,13	489,05	256,16	68,47	27 652,32
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	17 579,47	25 436,50	1 181,54	7 504,40	254,36	1 050,61	53 006,88
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	197,85	708,96	26,97	89,93	7,09	12,59	1 043,39
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 424,29	2 937,64	60,05	593,74	29,38	83,12	5 128,22
2.3	Tynki wewnętrzne	5 515,49	6 756,23	720,41	2 494,36	67,56	349,21	15 903,26
2.4	Elewacja	7 686,53	7 151,14	310,03	3 198,62	71,51	447,81	18 865,64
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 721,63	1 750,14	20,07	696,68	17,50	97,53	4 303,55
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 033,68	6 132,39	44,01	431,07	61,32	60,35	7 762,82
	RAZEM netto	45 518,62	154 129,88	4 820,94	20 135,80	1 541,29	2 819,00	228 965,53
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							50 260,73
	Razem brutto							279 226,26

Słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć i 26/100 zł