

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	46 038,44	147 902,97	4 954,03	33 298,06	8 726,25	8 934,80	249 854,55
1.1	Roboty ziemne	181,10		576,22	494,53	0,00	132,69	1 384,54
1.2	Fundamenty	5 210,38	13 025,27	359,70	3 637,26	768,49	975,98	23 977,08
1.3	Izolacje fundamentów	1 477,03	2 314,49	88,38	1 022,21	136,55	274,29	5 312,95
1.4	Roboty murowe	6 683,32	21 730,88	403,81	4 627,90	1 282,12	1 241,80	35 969,83
1.5	Ścianki działowe	1 531,21	4 548,52	72,11	1 046,97	268,36	280,94	7 748,11
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 542,30	10 519,37	152,14	3 065,47	620,64	822,55	19 722,47
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 478,84	2 678,18	129,57	1 050,29	158,01	281,82	5 776,71
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	10 996,10	21 966,81	1 297,63	8 027,80	1 296,04	2 154,08	45 738,46
1.9	Więźba dachowa	3 167,43	10 564,64	538,84	2 420,19	623,31	649,40	17 963,81
1.10	Pokrycie dachu	8 880,31	32 321,41	1 181,11	6 570,10	1 906,96	1 762,94	52 622,83
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 890,42	28 233,40	154,52	1 335,34	1 665,77	358,31	33 637,76
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	27 288,52	33 728,85	1 590,61	18 858,08	1 990,01	5 060,15	88 516,22
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	341,56	1 234,35	39,67	248,94	72,83	66,80	2 004,15
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 057,32	3 768,74	73,99	1 391,75	222,36	373,44	7 887,60
2.3	Tynki wewnętrzne	8 963,78	10 260,67	989,46	6 499,47	605,38	1 743,99	29 062,75
2.4	Elewacja	11 709,97	9 291,41	403,31	7 909,97	548,19	2 122,47	31 985,32
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 692,08	2 598,40	26,93	1 775,52	153,31	476,42	7 722,66
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 523,81	6 575,28	57,25	1 032,43	387,94	277,03	9 853,74
	RAZEM netto	73 326,96	181 631,82	6 544,64	52 156,14	10 716,26	13 994,95	338 370,77
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							74 276,51
	Razem brutto							412 647,28

Słownie: czterysta dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem i 28/100 zł