

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	44 947,48	152 406,77	5 581,31	33 096,36	8 992,00	8 864,25	253 888,17
1.1	Roboty ziemne	186,24		600,27	515,17	0,00	137,98	1 439,66
1.2	Fundamenty	5 234,28	13 168,24	364,32	3 667,08	776,93	982,16	24 193,01
1.3	Izolacje fundamentów	1 571,62	2 778,04	102,50	1 096,55	163,90	293,69	6 006,30
1.4	Roboty murowe	4 890,72	23 315,08	386,82	3 456,79	1 375,59	925,84	34 350,84
1.5	Ścianki działowe	1 034,56	3 338,15	69,49	723,16	196,95	193,68	5 555,99
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 555,50	9 591,16	137,59	2 418,97	565,88	647,88	16 916,98
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 447,34	2 609,94	127,00	1 031,20	153,99	276,19	5 645,66
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	12 169,31	19 635,07	1 809,29	9 155,98	1 158,47	2 452,26	46 380,38
1.9	Wieżba dachowa	4 190,16	14 491,41	724,40	3 219,03	854,99	862,16	24 342,15
1.10	Pokrycie dachu	8 863,04	35 618,87	1 122,74	6 540,68	2 101,51	1 751,80	55 998,64
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 804,71	27 860,81	136,89	1 271,75	1 643,79	340,61	33 058,56
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	32 751,60	34 731,55	1 851,68	22 665,14	2 049,17	6 070,46	100 119,60
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Posadzki na poddaszu - wykładziny	123,36	455,86	14,35	90,20	26,90	24,16	734,83
2.3	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 957,31	3 522,28	71,21	1 328,68	207,81	355,86	7 443,15
2.4	Tynki wewnętrzne	9 857,99	10 351,46	1 037,68	7 136,66	610,74	1 911,43	30 905,96
2.5	Elewacja	16 585,98	13 271,73	653,87	11 292,10	783,03	3 024,39	45 611,10
2.6	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 755,29	2 667,92	27,63	1 822,81	157,41	488,21	7 919,27
2.7	Stolarka wewnętrzna	1 471,67	4 462,30	46,94	994,69	263,28	266,41	7 505,29
	RAZEM netto	77 699,08	187 138,32	7 432,99	55 761,50	11 041,17	14 934,71	354 007,77
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							77 709,02
	Razem brutto							431 716,79

Słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset szesnaście i 79/100 zł