

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	52 287,52	172 444,55	5 945,81	37 851,67	10 346,67	10 185,01	289 061,23
1.1	Roboty ziemne	234,56		744,89	636,64	0,00	171,30	1 787,39
1.2	Fundamenty	5 938,58	15 320,26	326,66	4 072,41	919,22	1 095,79	27 672,92
1.3	Izolacje fundamentów	1 666,27	3 188,22	102,72	1 149,85	191,29	309,40	6 607,75
1.4	Roboty murowe	5 394,48	22 981,37	433,36	3 788,09	1 378,88	1 019,28	34 995,46
1.5	Ścianki działowe	2 742,30	4 052,84	144,23	1 876,25	243,17	504,86	9 563,65
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 315,42	12 363,46	181,48	3 572,98	741,81	961,41	23 136,56
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 753,27	3 189,65	159,99	1 243,62	191,38	334,63	6 872,54
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	12 728,20	24 050,88	1 517,86	9 259,94	1 443,05	2 491,63	51 491,56
1.9	Więźba dachowa	4 358,29	15 744,74	800,80	3 353,41	944,68	902,33	26 104,25
1.10	Pokrycie dachu	9 630,33	37 159,14	1 332,01	7 125,52	2 229,55	1 917,31	59 393,86
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 525,82	34 393,99	201,81	1 772,96	2 063,64	477,07	41 435,29
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	30 248,17	36 142,36	1 702,47	20 767,92	2 168,53	5 588,17	96 617,62
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	154,43	576,95	18,61	112,48	34,62	30,27	927,36
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 122,88	3 609,72	76,05	1 429,30	216,58	384,59	7 839,12
2.3	Tynki wewnętrzne	10 616,31	11 320,91	1 060,95	7 590,22	679,25	2 042,35	33 309,99
2.4	Elewacja	12 563,28	9 341,55	452,15	8 460,03	560,49	2 276,40	33 653,90
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 888,18	2 872,02	29,96	1 896,79	172,32	510,38	8 369,65
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 903,09	8 421,21	64,75	1 279,10	505,27	344,18	12 517,60
	RAZEM netto	82 535,69	208 586,91	7 648,28	58 619,59	12 515,20	15 773,18	385 678,85
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							84 661,21
	Razem brutto							470 340,06

Słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści i 06/100 zł