Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DIOGENES"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	31.889,33	150.317,29	3.762,97	9.019,10	23.174,02	6.235,60	14.441,27	238.833,68
1.1.	STAN ZERO	9.199,37	15.221,08	698,36	913,29	6.433,54	1.731,10	0,00	34.197,48
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.262,80	11.311,39	681,29	678,71	4.513,66	1.214,50	0,00	24.663,13
1.1.2.	Podkłady	2.936,57	3.909,69	17,07	234,58	1.919,88	516,60	0,00	9.534,35
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.165,42	89.590,46	2.891,08	5.375,47	14.986,73	4.032,61	14.441,27	151.476,35
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.468,63	8.847,88	221,01	530,90	2.398,28	645,33	0,00	16.112,17
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.733,39	9.441,35	413,77	566,49	3.345,68	900,25	14.000,00	33.399,47
1.2.3.	Kominy	332,80	8.477,89	59,64	508,65	255,08	68,64	0,00	9.702,76
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.292,66	5.738,20	368,52	344,29	1.079,77	290,54	0,00	9.113,98
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	734,49	2.189,87	49,47	131,40	509,56	137,12	0,00	3.751,99
1.2.6.	Ściany lukarn	131,88	327,72	7,37	19,66	90,51	24,35	0,00	601,54
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.471,57	54.567,55	1.771,30	3.274,08	7.307,85	1.966,38	441,27	78.794,44
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.524,54	45.505,75	173,53	2.730,34	1.753,75	471,89	0,00	53.159,85
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	817,85	10.510,24	1,65	630,61	532,68	143,33	0,00	12.636,25
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.472,64	34.309,05	153,99	2.058,55	1.057,31	284,50	0,00	39.336,12
1.3.3.	Balkony	234,05	686,46	17,89	41,18	163,76	44,06	0,00	1.187,48
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.386,91	36.017,24	1.870,96	2.161,11	21.617,66	5.816,76	0,00	98.869,70
2.1.	Tarasy na gruncie	1.735,95	3.582,24	95,15	214,93	1.190,22	320,26	0,00	7.138,83
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.114,34	6.267,52	552,61	376,09	6.933,53	1.865,63	0,00	26.109,79
2.3.	Posadzki	3.183,37	5.639,00	301,54	338,36	2.265,23	609,50	0,00	12.338,90
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.244,29	3.022,54	122,22	181,37	888,25	238,98	0,00	5.698,35
2.3.2.	Posadzka w garażu	432,80	1.167,45	43,92	70,06	309,88	83,38	0,00	2.107,95
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.506,28	1.449,01	135,40	86,93	1.067,10	287,14	0,00	4.532,60
2.4.	Wykończenie poddasza	4.701,76	5.884,95	332,81	353,10	3.272,46	880,54	0,00	15.425,92
2.5.	Ścianki działowe	3.681,91	6.526,81	227,98	391,63	2.541,42	683,84	0,00	14.053,71
2.6.	Elewacja	7.969,58	8.116,72	360,87	487,00	5.414,80	1.456,99	0,00	23.802,55
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.649,52	65.649,52
	Razem	63.276,24	186.334,53	5.633,93	11.180,21	44.791,68	12.052,36	80.090,79	403.352,90
	Podatek VAT 8%								32.268,23
	Ogółem kosztorys								435.621,13