Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DIOGENES 2"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34 365,98	155 495,90	3 979,03	1 554,98	13 804,25	1 564,47	14 781,58	225 547,13
1.1.	STAN ZERO	9 517,67	15 241,95	724,49	152,40	3 687,17	417,87	0,00	29 742,03
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6 101,68	10 741,26	705,04	107,40	2 450,42	277,70	0,00	20 384,15
1.1.2.	Podkłady	3 415,99	4 500,69	19,45	45,00	1 236,75	140,17	0,00	9 357,88
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	22 126,78	94 160,94	3 052,84	941,64	9 064,70	1 027,33	14 781,58	145 156,27
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3 456,12	8 706,27	217,64	87,09	1 322,56	149,88	0,00	13 939,68
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5 546,23	10 785,97	486,06	107,87	2 171,63	246,14	14 000,00	33 344,60
1.2.3.	Kominy	318,58	8 054,69	56,67	80,54	135,09	15,30	0,00	8 660,77
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1 412,70	6 218,96	399,96	62,18	652,57	73,97	0,00	8 820,29
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	702,15	2 083,05	46,93	20,82	269,67	30,55	0,00	3 153,23
1.2.6.	Ściany lukarn	126,24	311,48	7,00	3,14	47,96	5,45	0,00	501,23
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10 564,76	58 000,52	1 838,58	580,00	4 465,22	506,04	781,58	76 736,47
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2 721,53	46 093,01	201,70	460,94	1 052,38	119,27	0,00	50 648,83
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	797,21	10 050,08	1,67	100,50	287,60	32,60	0,00	11 269,65
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1 700,26	35 413,17	183,06	354,14	677,99	76,85	0,00	38 405,46
1.3.3.	Balkony	224,06	629,76	16,97	6,30	86,79	9,82	0,00	973,72
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	34 589,39	39 425,74	2 033,26	394,28	13 184,11	1 494,16	0,00	91 114,61
2.1.	Tarasy na gruncie	1 661,77	3 415,23	90,40	34,16	630,77	71,48	0,00	5 904,01
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	12 512,23	7 759,23	657,66	77,62	4 741,14	537,30	0,00	26 283,32
2.3.	Posadzki	3 972,42	7 084,73	375,16	70,85	1 565,13	177,37	0,00	13 244,98
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1 115,82	2 595,50	108,77	25,96	440,86	49,95	0,00	4 336,54
2.3.2.	Posadzka w garażu	998,16	2 615,90	100,58	26,17	395,54	44,82	0,00	4 180,79
2.3.3.	Posadzka na stropie	1 858,44	1 873,33	165,81	18,72	728,73	82,60	0,00	4 727,65
2.4.	Wykończenie poddasza	5 379,52	7 027,20	359,55	70,28	2 066,06	234,15	0,00	15 136,45
2.5.	Ścianki działowe	3 635,75	6 628,53	220,70	66,28	1 388,31	157,35	0,00	12 096,32
2.6.	Elewacja	7 427,70	7 510,82	329,79	75,09	2 792,70	316,51	0,00	18 449,53
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 559,05	61 559,05
	Razem	68 955,37	194 921,64	6 012,29	1 949,26	26 988,36	3 058,63	76 340,63	378 220,79
	Podatek VAT 8%								30 257,66
	Ogółem kosztorys								408 478,45