Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DIUK 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	39.273,83	174.616,27	4.347,10	10.476,96	28.353,69	7.629,31	18.925,51	283.618,89
1.1.	STAN ZERO	10.545,26	18.232,62	783,62	1.093,94	7.363,81	1.981,43	0,00	40.001,64
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.538,16	13.865,21	767,37	831,90	5.398,63	1.452,64	0,00	29.855,04
1.1.2.	Podkłady	3.007,10	4.367,41	16,25	262,04	1.965,18	528,79	0,00	10.146,60
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	25.542,03	110.523,17	3.335,17	6.631,37	18.770,23	5.050,62	543,51	170.391,26
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.769,46	12.308,44	266,65	738,51	3.273,48	880,82	0,00	22.237,70
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.489,35	12.992,64	562,03	779,56	4.583,39	1.233,27	0,00	26.640,27
1.2.3.	Kominy	257,28	8.214,32	59,88	492,85	206,15	55,47	0,00	9.286,05
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.407,62	6.255,54	401,01	375,34	1.175,61	316,35	0,00	9.931,42
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.279,40	3.396,28	78,23	203,78	882,47	237,44	0,00	6.077,70
1.2.6.	Ściany lukarn	437,21	1.458,50	27,68	87,50	302,19	81,31	0,00	2.394,49
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10.901,71	65.897,45	1.939,69	3.953,83	8.346,94	2.245,96	543,51	93.823,63
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.186,54	45.860,48	228,31	2.751,65	2.219,65	597,26	18.382,00	73.225,99
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	790,70	9.217,21	2,57	553,04	515,62	138,74	14.000,00	25.217,85
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.613,69	35.313,84	179,48	2.118,83	1.165,57	313,62	0,00	40.705,02
1.3.3.	Balkony	782,15	1.329,43	46,26	79,78	538,46	144,90	4.382,00	7.303,12
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	32.606,28	41.043,13	1.695,60	2.462,57	22.296,26	5.999,35	0,00	106.100,47
2.1.	Tarasy na gruncie	1.747,69	2.214,31	111,58	132,84	1.208,53	325,19	0,00	5.740,05
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	11.222,95	6.309,48	586,72	378,57	7.676,29	2.065,48	0,00	28.238,94
2.3.	Posadzki	8.843,27	17.532,27	624,73	1.051,93	6.154,20	1.655,95	0,00	35.865,60
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.201,62	2.412,44	116,34	144,75	856,66	230,49	0,00	4.962,79
2.3.2.	Posadzka w garażu	833,35	2.411,69	84,58	144,72	596,67	160,56	0,00	4.232,75
2.3.3.	Posadzka poddasza	1.780,38	4.349,41	169,04	260,94	1.267,12	340,96	0,00	8.168,88
2.3.4.	Dach nad poddaszem	5.027,92	8.358,73	254,77	501,52	3.433,75	923,94	0,00	18.501,18
2.4.	Ścianki działowe	1.764,17	2.835,50	88,92	170,12	1.204,51	324,09	0,00	6.387,11
2.5.	Elewacja	9.028,20	12.151,57	283,65	729,11	6.052,73	1.628,64	0,00	29.868,77
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.761,45	75.761,45
	Razem	71.880,11	215.659,40	6.042,70	12.939,53	50.649,95	13.628,66	94.686,96	465.480,81
	Podatek VAT 8%								37.238,46
	Ogółem kosztorys								502.719,27