Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DURIS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.089,48	116.631,48	3.235,56	6.881,20	24.410,55	6.543,97	628,57	192.425,26
1.1.	STAN ZERO	11.700,67	20.914,73	781,73	1.233,96	8.163,48	2.188,46	0,00	44.984,74
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.855,99	15.866,56	756,17	936,12	5.632,35	1.509,92	0,00	32.558,90
1.1.2.	Podkłady	3.844,68	5.048,17	25,56	297,84	2.531,13	678,54	0,00	12.425,84
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.610,46	69.030,55	2.352,45	4.072,76	15.017,72	4.025,95	628,57	115.741,10
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.690,69	13.285,54	354,54	783,84	3.953,57	1.059,88	0,00	25.127,53
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.650,75	6.923,18	290,87	408,46	3.231,82	866,39	0,00	16.372,28
1.2.3.	Kominy	279,95	7.132,80	44,99	420,84	212,51	56,98	0,00	8.148,11
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.103,73	3.863,92	300,01	227,97	918,05	246,11	0,00	6.659,80
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.885,34	37.825,11	1.362,04	2.231,65	6.701,77	1.796,59	628,57	59.433,38
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.778,35	26.686,20	101,38	1.574,48	1.229,35	329,56	0,00	31.699,42
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	413,01	5.666,00	0,00	334,29	270,11	72,41	0,00	6.755,86
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.160,44	20.397,27	90,64	1.203,45	818,21	219,34	0,00	23.889,38
1.3.3.	Zadaszenie podcieni i tarasów	204,90	622,93	10,74	36,74	141,03	37,81	0,00	1.054,18
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	25.494,45	47.732,73	1.558,73	2.816,16	17.692,76	4.743,07	557,25	100.596,76
2.1.	Tarasy na gruncie	2.514,27	7.825,04	179,22	461,64	1.761,57	472,22	0,00	13.213,71
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.677,11	3.332,32	341,53	196,61	4.590,19	1.230,55	0,00	16.367,31
2.3.	Posadzki	6.920,09	12.642,34	543,28	745,88	4.881,01	1.308,50	0,00	27.042,28
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.664,39	3.870,84	149,36	228,38	1.186,18	317,99	0,00	7.418,28
2.3.2.	Posadzka w garażu	424,40	948,30	39,75	55,94	303,54	81,38	0,00	1.853,58
2.3.3.	Posadzka na stropie	4.831,30	7.823,20	354,17	461,56	3.391,29	909,13	0,00	17.770,42
2.4.	Strop nad podcieniem	24,42	266,64	3,84	15,73	18,48	4,95	0,00	334,08
2.5.	Ścianki działowe	784,50	1.974,09	32,35	116,48	534,22	143,22	0,00	3.585,11
2.6.	Elewacja	8.574,06	21.692,30	458,51	1.279,82	5.907,29	1.583,63	557,25	40.054,27
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.743,98	52.743,98
	Razem	59.583,93	164.364,21	4.794,29	9.697,36	42.103,31	11.287,04	53.929,80	345.766,00
	Podatek VAT 8%								27.661,28
	Ogółem kosztorys								373.427,28