Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DURIS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.136,30	110.810,68	3.073,80	997,29	12.884,03	1.803,82	628,57	159.340,71
1.1.	STAN ZERO	10.000,58	19.866,79	742,63	178,80	4.297,28	601,64	0,00	35.689,59
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.714,52	15.071,02	718,36	135,63	2.973,15	416,25	0,00	26.030,79
1.1.2.	Podkłady	3.286,06	4.795,77	24,27	43,17	1.324,13	185,39	0,00	9.658,80
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	17.615,75	65.592,01	2.234,86	590,33	7.940,24	1.111,66	628,57	95.717,80
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.863,82	12.617,55	336,83	113,55	2.080,27	291,25	0,00	20.303,54
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.974,99	6.577,29	276,33	59,20	1.700,53	238,08	0,00	12.826,76
1.2.3.	Kominy	239,27	6.776,63	42,74	60,98	112,81	15,79	0,00	7.248,22
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	943,37	3.673,75	285,05	33,07	491,35	68,80	0,00	5.495,39
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.594,30	35.946,79	1.293,91	323,53	3.555,28	497,74	628,57	49.843,89
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.519,97	25.351,88	96,31	228,16	646,51	90,52	0,00	27.933,32
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	353,00	5.382,70	0,00	48,45	141,20	19,77	0,00	5.945,11
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	991,83	19.377,42	86,10	174,39	431,17	60,36	0,00	21.121,31
1.3.3.	Zadaszenie podcieni i tarasów	175,14	591,76	10,21	5,32	74,14	10,39	0,00	866,90
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	21.790,11	45.339,59	1.480,74	408,11	9.308,35	1.303,11	557,25	80.189,87
2.1.	Tarasy na gruncie	2.148,93	7.434,33	170,24	66,89	927,66	129,87	0,00	10.878,28
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	5.706,94	3.161,39	324,44	28,46	2.412,55	337,75	0,00	11.972,73
2.3.	Posadzki	5.914,61	12.010,30	516,10	108,12	2.572,29	360,09	0,00	21.482,65
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.422,57	3.677,56	141,90	33,11	625,79	87,59	0,00	5.989,69
2.3.2.	Posadzka w garażu	362,73	900,93	37,74	8,13	160,20	22,43	0,00	1.492,56
2.3.3.	Posadzka na stropie	4.129,31	7.431,81	336,46	66,88	1.786,30	250,07	0,00	14.000,40
2.4.	Strop nad podcieniem	20,88	253,31	3,65	2,27	9,81	1,37	0,00	291,33
2.5.	Ścianki działowe	670,51	1.875,01	30,73	16,88	280,49	39,27	0,00	2.912,95
2.6.	Elewacja	7.328,24	20.605,25	435,58	185,49	3.105,55	434,76	557,25	32.651,93
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.115,50	43.115,50
	Razem	50.926,41	156.150,27	4.554,54	1.405,40	22.192,38	3.106,93	44.301,32	282.646,08
	Podatek VAT 8%								22.611,69
	Ogółem kosztorys								305.257,77