Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DURIS 3”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.477,55	103.415,17	2.961,02	6.204,99	21.085,11	5.673,48	507,33	169.321,94
1.1.	STAN ZERO	10.129,38	17.547,79	691,60	1.052,91	7.033,67	1.892,57	0,00	38.346,31
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.913,74	13.351,84	674,40	801,14	4.932,31	1.327,15	0,00	27.999,04
1.1.2.	Podkłady	3.215,64	4.195,95	17,20	251,77	2.101,36	565,42	0,00	10.347,27
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	17.943,84	60.755,13	2.195,46	3.645,35	13.090,54	3.522,36	507,33	101.658,86
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.269,88	13.051,79	362,98	783,11	3.661,36	985,20	0,00	24.113,86
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.080,94	4.709,80	281,93	282,59	2.835,85	763,06	0,00	12.954,26
1.2.3.	Kominy	279,95	7.132,80	45,83	427,98	211,77	56,98	0,00	8.155,32
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	931,15	3.610,46	264,05	216,63	776,87	209,05	0,00	6.008,20
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.381,92	32.250,28	1.240,67	1.935,04	5.604,69	1.508,07	507,33	50.427,22
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.404,33	25.112,25	73,96	1.506,73	960,90	258,55	0,00	29.316,77
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	375,57	5.072,00	0,00	304,32	244,12	65,69	0,00	6.061,66
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	823,86	19.416,80	63,05	1.165,01	576,49	155,12	0,00	22.200,34
1.4.5.	Zadaszenie podcieni i tarasów	204,90	623,45	10,91	37,40	140,29	37,74	0,00	1.054,77
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	23.428,25	45.127,70	1.468,97	2.707,73	16.183,19	4.354,53	12.043,41	105.315,99
2.1.	Tarasy na gruncie	2.514,27	7.795,99	184,13	467,79	1.753,97	471,95	0,00	13.188,26
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.992,28	3.655,78	364,31	219,33	4.781,78	1.286,68	0,00	17.303,14
2.3.	Posadzki	5.320,31	11.197,67	436,85	671,88	3.742,15	1.006,92	0,00	22.378,38
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.358,33	3.354,10	116,66	201,26	958,74	257,97	0,00	6.248,59
2.3.3.	Posadzka na stropie	3.961,98	7.843,57	320,19	470,62	2.783,41	748,95	0,00	16.129,79
1	Strop nad podcieniem	24,42	253,80	3,91	15,23	18,41	4,95	0,00	320,72
2.5.	Ścianki działowe	746,88	1.611,92	42,17	96,72	512,89	138,00	0,00	3.148,52
2.6.	Elewacja	7.830,09	20.612,54	437,60	1.236,78	5.373,99	1.446,03	12.043,41	48.976,97
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.389,45	53.389,45
	Razem	52.905,80	148.542,87	4.429,99	8.912,72	37.268,30	10.028,01	65.940,19	328.027,38
	Podatek VAT 8%								26.242,19
	Ogółem kosztorys								354.269,57