Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DURIS 3”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	25.194,45	98.256,10	2.813,35	982,49	11.203,16	1.568,43	507,33	140.524,54
1.1.	STAN ZERO	8.657,59	16.669,37	657,06	166,67	3.725,88	521,60	0,00	30.398,30
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.909,18	12.683,30	640,71	126,81	2.619,98	366,77	0,00	22.346,79
1.1.2.	Podkłady	2.748,41	3.986,07	16,35	39,86	1.105,90	154,83	0,00	8.051,51
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	15.336,57	57.730,17	2.086,03	577,27	6.969,06	975,67	507,33	84.181,21
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.504,14	12.397,47	344,99	123,97	1.939,66	271,55	0,00	19.582,14
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.487,97	4.474,65	267,89	44,73	1.502,33	210,32	0,00	9.987,80
1.2.3.	Kominy	239,27	6.776,63	43,54	67,77	113,13	15,84	0,00	7.256,11
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	795,85	3.434,21	250,96	34,35	418,72	58,63	0,00	4.992,74
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.309,34	30.647,21	1.178,65	306,45	2.995,22	419,33	507,33	42.362,42
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.200,29	23.856,56	70,26	238,55	508,22	71,16	0,00	25.945,03
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	321,00	4.818,40	0,00	48,18	128,40	17,98	0,00	5.334,00
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	704,15	18.445,86	59,90	184,44	305,62	42,78	0,00	19.742,78
1.4.5.	Zadaszenie podcieni i tarasów	175,14	592,30	10,36	5,93	74,20	10,40	0,00	868,25
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	20.024,11	42.867,76	1.395,75	428,73	8.567,95	1.199,54	12.043,41	86.530,76
2.1.	Tarasy na gruncie	2.148,93	7.406,37	174,94	74,07	929,55	130,14	0,00	10.864,23
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	5.976,30	3.467,28	346,19	34,67	2.529,00	354,06	0,00	12.708,61
2.3.	Posadzki	4.547,27	10.641,32	415,06	106,43	1.984,93	277,89	0,00	17.974,57
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.160,96	3.186,41	110,86	31,87	508,72	71,22	0,00	5.071,40
2.3.3.	Posadzka na stropie	3.386,31	7.454,91	304,20	74,56	1.476,21	206,67	0,00	12.903,17
1	Strop nad podcieniem	20,88	241,11	3,72	2,42	9,84	1,38	0,00	279,31
2.5.	Ścianki działowe	638,35	1.530,93	40,07	15,31	271,37	37,99	0,00	2.533,71
2.6.	Elewacja	6.692,38	19.580,75	415,77	195,83	2.843,26	398,08	12.043,41	42.170,33
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.139,43	44.139,43
	Razem	45.218,56	141.123,86	4.209,10	1.411,22	19.771,11	2.767,97	56.690,17	271.194,73
	Podatek VAT 8%								21.695,58
	Ogółem kosztorys								292.890,31