Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ELIAN”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	24.614,85	113.888,16	2.912,02	1.138,90	11.010,75	1.541,50	14.643,94	169.750,12
1.1.	STAN ZERO	7.893,71	15.439,50	597,26	154,40	3.396,39	475,50	0,00	27.956,76
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.049,60	11.415,47	581,44	114,16	2.252,42	315,34	0,00	19.728,43
1.1.2.	Podkłady	2.844,11	4.024,03	15,82	40,24	1.143,97	160,16	0,00	8.228,33
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	15.471,45	71.759,89	2.237,19	717,63	7.083,46	991,68	14.643,94	112.905,24
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.726,50	13.603,67	250,92	136,03	1.590,97	222,73	0,00	19.530,82
1.2.2.	Elementy żelbetowe	1.478,40	2.270,50	158,42	22,70	654,73	91,66	14.000,00	18.676,41
1.2.3.	Kominy	385,64	9.132,02	65,53	91,34	180,47	25,27	0,00	9.880,27
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	617,72	2.752,70	186,04	27,53	321,51	45,01	0,00	3.950,51
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	789,93	2.900,93	64,53	29,01	341,78	47,85	0,00	4.174,03
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.473,26	41.100,07	1.511,75	411,02	3.994,00	559,16	643,94	56.693,20
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.249,69	26.688,77	77,57	266,87	530,90	74,32	0,00	28.888,12
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	486,09	6.090,90	1,66	60,90	195,10	27,31	0,00	6.861,96
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	763,60	20.597,87	75,91	205,97	335,80	47,01	0,00	22.026,16
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	20.877,78	28.411,51	1.193,02	284,10	8.828,31	1.235,97	481,36	61.312,05
2.1.	Tarasy na gruncie	1.354,39	3.518,86	71,60	35,20	570,40	79,86	0,00	5.630,31
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	5.879,65	3.430,89	342,85	34,33	2.489,00	348,46	0,00	12.525,18
2.3.	Posadzki	1.737,35	5.216,82	178,98	52,16	766,53	107,32	0,00	8.059,16
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.383,98	4.198,74	141,17	41,98	610,06	85,41	0,00	6.461,34
2.3.2.	Posadzka w garażu	353,37	1.018,08	37,81	10,18	156,47	21,91	0,00	1.597,82
2.4.	Wykończenie stropu	3.452,77	5.094,73	190,41	50,93	1.457,27	204,02	0,00	10.450,13
2.5.	Ścianki działowe	949,16	1.795,94	44,46	17,97	397,44	55,64	0,00	3.260,61
2.6.	Elewacja	7.504,46	9.354,27	364,72	93,51	3.147,67	440,67	481,36	21.386,66
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.918,47	44.918,47
	Razem	45.492,63	142.299,67	4.105,04	1.423,00	19.839,06	2.777,47	60.043,77	275.980,64
	Podatek VAT 8%								22.078,45
	Ogółem kosztorys								298.059,09