Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ELIAN”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	28.799,43	119.867,04	3.064,93	7.192,02	20.711,82	5.573,06	14.643,94	199.852,24
1.1.	STAN ZERO	9.235,64	16.254,69	628,65	975,31	6.411,79	1.725,26	0,00	35.231,34
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.908,03	12.018,77	612,00	721,16	4.238,02	1.140,35	0,00	24.638,33
1.1.2.	Podkłady	3.327,61	4.235,92	16,65	254,15	2.173,77	584,91	0,00	10.593,01
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	18.101,67	75.518,89	2.354,63	4.531,10	13.296,59	3.577,80	14.643,94	132.024,62
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.360,05	14.321,77	264,02	859,31	3.005,64	808,75	0,00	23.619,54
1.2.2.	Elementy żelbetowe	1.729,73	2.390,00	166,73	143,40	1.232,69	331,69	14.000,00	19.994,24
1.2.3.	Kominy	451,22	9.611,21	68,97	576,68	338,12	90,98	0,00	11.137,18
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	722,74	2.892,97	195,74	173,58	597,01	160,64	0,00	4.742,68
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	924,21	3.054,16	67,90	183,24	644,88	173,52	0,00	5.047,91
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.913,72	43.248,78	1.591,27	2.594,89	7.478,25	2.012,22	643,94	67.483,07
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.462,12	28.093,46	81,65	1.685,61	1.003,44	270,00	0,00	32.596,28
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	568,73	6.411,46	1,74	384,69	370,80	99,77	0,00	7.837,19
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	893,39	21.682,00	79,91	1.300,92	632,64	170,23	0,00	24.759,09
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	24.426,99	29.901,93	1.255,64	1.794,13	16.693,70	4.491,88	481,36	79.045,63
2.1.	Tarasy na gruncie	1.584,63	3.701,40	75,36	222,09	1.078,99	290,33	0,00	6.952,80
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.879,19	3.617,44	360,80	217,04	4.705,99	1.266,27	0,00	17.046,73
2.3.	Posadzki	2.032,72	5.491,09	188,38	329,46	1.443,71	388,47	0,00	9.873,83
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.619,27	4.419,49	148,59	265,18	1.149,11	309,20	0,00	7.910,84
2.3.2.	Posadzka w garażu	413,45	1.071,60	39,79	64,28	294,60	79,27	0,00	1.962,99
2.4.	Wykończenie stropu	4.039,75	5.357,12	200,40	321,43	2.756,10	741,60	0,00	13.416,40
2.5.	Ścianki działowe	1.110,51	1.891,07	46,78	113,47	752,24	202,41	0,00	4.116,48
2.6.	Elewacja	8.780,19	9.843,81	383,92	590,64	5.956,67	1.602,80	481,36	27.639,39
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.217,62	54.217,62
	Razem	53.226,42	149.768,97	4.320,57	8.986,15	37.405,52	10.064,94	69.342,92	333.115,49
	Podatek VAT 8%								26.649,24
	Ogółem kosztorys								359.764,73