

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	26 438,55	115 011,23	3 781,52	9 066,02	1 150,10	1 178,59	156 626,01
1.1	Roboty ziemne	135,30		531,06	199,91	0,00	25,99	892,26
1.2	Fundamenty	3 454,52	11 648,13	354,04	1 142,57	116,48	148,54	16 864,28
1.3	Izolacje fundamentów	892,66	1 707,88	62,50	286,55	17,08	37,25	3 003,92
1.4	Roboty murowe	2 136,47	15 909,86	273,11	722,87	159,10	93,97	19 295,38
1.5	Ścianki działowe	2 221,26	3 730,45	129,97	705,37	37,30	91,70	6 916,05
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 352,15	6 981,05	91,37	733,06	69,81	95,29	10 322,73
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	603,47	1 074,27	62,47	199,78	10,74	25,98	1 976,71
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 060,59	14 327,86	945,44	2 101,81	143,28	273,23	23 852,21
1.9	Wieżba dachowa	2 335,73	10 018,42	461,21	839,08	100,18	109,08	13 863,70
1.10	Pokrycie dachu	5 278,91	30 141,04	784,24	1 818,94	301,41	236,47	38 561,01
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	967,49	19 472,27	86,11	316,08	194,72	41,09	21 077,76
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	16 173,47	25 407,14	1 014,03	5 156,27	254,08	670,32	48 675,31
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	86,35	306,60	11,65	29,41	3,07	3,82	440,90
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 754,49	3 238,95	69,76	547,28	32,39	71,15	5 714,02
2.3	Tynki wewnętrzne	4 541,34	5 723,18	521,42	1 518,83	57,23	197,45	12 559,45
2.4	Elewacja	8 071,57	9 135,90	357,64	2 528,76	91,36	328,74	20 513,97
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 082,20	1 125,71	12,50	328,41	11,26	42,70	2 602,78
2.6	Stolarka wewnętrzna	637,52	5 876,80	41,06	203,58	58,77	26,46	6 844,19
	RAZEM netto	42 612,02	140 418,37	4 795,55	14 222,29	1 404,18	1 848,91	205 301,32
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							45 066,14
	Razem brutto							250 367,46

Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem i 46/100 zł