Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „FIDIASZ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	37.859,46	151.008,61	3.990,47	8.909,52	27.328,03	7.332,82	18.112,72	254.538,59
1.1.	STAN ZERO	11.305,70	18.463,03	1.007,80	1.089,34	8.040,73	2.157,53	0,00	42.062,93
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.113,34	14.064,65	965,01	829,83	5.928,18	1.590,67	0,00	31.490,89
1.1.2.	Podkłady	3.192,36	4.398,38	42,79	259,51	2.112,55	566,86	0,00	10.572,04
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	23.896,74	95.253,07	2.826,01	5.619,90	17.449,95	4.682,30	14.654,72	164.380,96
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.111,58	11.929,29	214,87	703,81	2.825,18	758,07	0,00	20.543,29
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.541,63	11.699,70	450,29	690,24	3.912,71	1.049,91	14.000,00	37.343,76
1.2.3.	Kominy	279,22	7.222,63	49,17	426,20	214,43	57,52	0,00	8.249,14
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	997,13	4.624,34	254,84	272,83	817,54	219,37	0,00	7.186,01
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne piętra	983,07	2.837,40	44,94	167,40	671,30	180,13	0,00	4.884,26
1.2.6.	Ściany lukarn	167,69	518,53	9,75	30,60	115,88	31,10	0,00	873,48
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.816,42	56.421,18	1.802,15	3.328,82	8.892,91	2.386,20	654,72	85.301,02
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.657,02	37.292,51	156,66	2.200,28	1.837,35	492,99	3.458,00	48.094,70
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	900,35	9.262,44	3,26	546,49	590,06	158,33	0,00	11.460,81
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.454,75	26.943,63	129,75	1.589,67	1.034,68	277,64	0,00	31.430,19
1.3.3.	Balkony	301,92	1.086,44	23,65	64,12	212,61	57,02	3.458,00	5.203,70
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	34.493,33	37.961,65	1.788,78	2.239,72	23.692,27	6.357,31	0,00	106.527,04
2.1.	Tarasy na gruncie	1.920,77	2.394,01	124,57	141,23	1.335,62	358,39	0,00	6.274,39
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.726,37	6.816,25	532,90	402,18	7.352,28	1.972,82	0,00	27.804,17
2.3.	Posadzki	7.977,52	12.372,91	493,50	730,01	5.531,61	1.484,29	0,00	28.586,25
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.338,77	2.549,17	117,72	150,40	951,09	255,20	0,00	5.361,09
2.3.2.	Posadzka w garażu	391,36	1.003,72	36,64	59,25	279,49	75,01	0,00	1.845,04
2.3.3.	Strop nad parterem	1.347,22	1.559,85	111,01	92,04	952,24	255,50	0,00	4.316,38
2.3.5.	Strop nad poddaszem	4.794,84	6.796,31	221,01	400,96	3.275,36	878,87	0,00	16.366,88
2.3.7.	Strop pod podcieniem	105,33	463,86	7,12	27,36	73,43	19,71	0,00	696,86
2.4.	Ścianki działowe	2.655,25	4.237,72	156,44	250,02	1.836,05	492,66	0,00	9.628,53
2.5.	Elewacja	11.213,42	12.140,76	481,37	716,28	7.636,71	2.049,15	0,00	34.233,70
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.991,82	64.991,82
	Razem	72.352,79	188.970,26	5.779,25	11.149,24	51.020,30	13.690,13	83.104,54	426.057,45
	Podatek VAT 8%								34.084,60
	Ogółem kosztorys								460.142,05