Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „FIDIASZ 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	35.679,17	153.168,09	4.145,51	1.378,46	15.929,88	2.230,08	18.163,32	230.702,25
1.1.	STAN ZERO	10.434,57	18.404,09	1.008,18	165,61	4.577,11	640,78	0,00	35.232,04
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.485,04	14.275,94	987,09	128,46	3.388,85	474,43	0,00	26.741,37
1.1.2.	Podkłady	2.949,53	4.128,15	21,09	37,15	1.188,26	166,35	0,00	8.490,67
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	22.717,91	96.694,65	2.958,64	870,23	10.270,60	1.437,80	14.705,32	149.661,14
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.853,37	10.839,87	269,85	97,58	1.649,28	230,88	0,00	16.940,82
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.244,92	12.133,32	478,40	109,19	2.289,32	320,50	14.000,00	34.575,21
1.2.3.	Kominy	238,64	6.861,98	46,72	61,74	114,18	15,98	0,00	7.339,16
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	944,01	4.153,66	271,40	37,39	486,16	68,06	0,00	5.960,69
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne piętra	926,52	2.556,76	59,88	23,00	394,55	55,24	0,00	4.016,04
1.2.6.	Ściany lukarn	319,91	1.110,48	20,66	9,99	136,22	19,04	0,00	1.616,41
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.190,54	59.038,58	1.811,73	531,34	5.200,89	728,10	705,32	79.212,81
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.526,69	38.069,35	178,69	342,62	1.082,17	151,50	3.458,00	45.809,07
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	790,83	8.910,12	3,27	80,20	317,64	44,46	0,00	10.146,46
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.477,82	28.157,86	152,94	253,42	652,31	91,32	0,00	30.785,82
1.3.3.	Balkony	258,04	1.001,37	22,48	9,00	112,22	15,72	3.458,00	4.876,79
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.369,53	38.457,69	1.817,56	346,13	13.274,82	1.858,48	0,00	87.125,86
2.1.	Tarasy na gruncie	1.641,69	2.210,68	118,35	19,89	704,01	98,54	0,00	4.793,27
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.944,95	6.772,70	542,01	60,96	4.194,80	587,29	0,00	22.104,09
2.3.	Posadzki	7.374,27	12.491,97	514,64	112,44	3.155,55	441,80	0,00	24.092,80
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.066,93	2.422,77	104,29	21,82	468,49	65,59	0,00	4.150,25
2.3.2.	Posadzka w garażu	668,15	1.646,82	69,52	14,83	295,06	41,33	0,00	2.736,12
2.3.3.	Strop nad parterem	1.233,03	1.098,69	112,95	9,89	538,40	75,38	0,00	3.069,61
2.3.4.	Strop nad poddaszem	4.316,14	6.877,73	221,12	61,89	1.814,89	254,08	0,00	13.545,85
2.3.5.	Strop pod podcieniem	90,02	445,96	6,76	4,01	38,71	5,42	0,00	590,97
2.4.	Ścianki działowe	2.269,46	4.076,98	150,74	36,68	968,08	135,53	0,00	7.637,49
2.5.	Elewacja	10.139,16	12.905,36	491,82	116,16	4.252,38	595,32	0,00	28.498,21
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.209,05	57.209,05
	Razem	67.048,70	191.625,78	5.963,07	1.724,59	29.204,70	4.088,56	75.372,37	375.037,16
	Podatek VAT 8%								30.002,97
	Ogółem kosztorys								405.040,13