Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „GORGIASZ 3”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.673,44	110.994,33	4.010,70	1.109,96	13.539,50	2.088,91	525,84	166.943,15
1.1.	STAN ZERO	6.902,11	11.846,82	543,28	118,50	2.605,91	402,05	0,00	22.420,55
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	4.440,87	8.408,84	529,21	84,11	1.739,56	268,38	0,00	15.472,57
1.1.2.	Podkłady	2.461,24	3.437,98	14,07	34,39	866,35	133,67	0,00	6.947,98
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	25.090,99	70.035,81	3.273,07	700,33	9.927,45	1.531,66	525,84	111.084,38
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.074,21	8.867,81	211,61	88,67	1.150,03	177,43	0,00	13.569,80
1.2.2.	Elementy żelbetowe	13.581,00	13.812,84	1.417,97	138,12	5.249,64	809,94	0,00	35.009,55
1.2.3.	Kominy	241,01	7.813,39	44,15	78,14	99,80	15,40	0,00	8.291,89
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	647,74	2.966,26	192,52	29,67	294,10	45,38	0,00	4.175,66
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza - nieużytkowe	1.074,01	3.275,51	77,42	32,76	403,00	62,18	0,00	4.924,90
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.473,02	33.300,00	1.329,40	332,97	2.730,88	421,33	525,84	45.112,58
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.680,34	29.111,70	194,35	291,13	1.006,14	155,20	0,00	33.438,22
1.3.1.	Posadzki	1.371,07	3.213,24	140,00	32,13	528,87	81,58	0,00	5.366,22
1.3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.371,07	3.213,24	140,00	32,13	528,87	81,58	0,00	5.366,22
1.3.2.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	749,76	10.537,04	1,54	105,38	262,96	40,57	0,00	11.697,23
1.3.3.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	559,51	15.361,42	52,81	153,62	214,31	33,05	0,00	16.374,77
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	17.090,68	30.609,02	951,05	306,15	6.314,60	974,24	491,59	56.734,33
2.1.	Tarasy na gruncie	1.281,63	3.281,77	83,69	32,82	477,87	73,74	0,00	5.231,51
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	5.043,58	2.787,60	288,69	27,88	1.866,29	287,92	0,00	10.301,64
2.3.	Wykończenie stropu	3.106,61	3.717,57	187,37	37,19	1.152,88	177,88	0,00	8.379,09
2.4.	Ścianki działowe	602,86	1.433,69	29,56	14,33	221,35	34,16	0,00	2.336,18
2.5.	Elewacja	7.056,00	19.388,39	361,74	193,93	2.596,21	400,54	491,59	30.485,91
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.261,95	40.261,95
	Razem	51.764,12	141.603,35	4.961,75	1.416,11	19.854,10	3.063,15	41.279,38	263.939,43
	Podatek VAT 8%								21.115,15
	Ogółem kosztorys								285.054,58