

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	41 673,03	147 765,65	4 960,73	30 451,85	8 718,17	8 171,08	241 740,51
1.1	Roboty ziemne	177,54		565,27	485,05	0,00	130,16	1 358,02
1.2	Fundamenty	6 389,04	14 572,20	399,94	4 433,20	859,76	1 189,55	27 843,69
1.3	Izolacje fundamentów	1 304,48	1 976,32	78,61	903,16	116,60	242,34	4 621,51
1.4	Roboty murowe	5 497,26	27 212,60	534,55	3 938,77	1 605,54	1 056,88	39 845,60
1.5	Ścianki działowe	787,85	2 542,55	53,06	549,12	150,01	147,35	4 229,94
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 244,12	10 219,04	177,67	2 887,43	602,92	774,78	18 905,96
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 383,58	2 722,02	122,38	983,39	160,60	263,87	5 635,84
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	10 398,33	20 423,66	1 294,09	7 635,15	1 205,00	2 048,72	43 004,95
1.9	Więźba dachowa	3 026,48	10 793,59	567,98	2 347,18	636,82	629,81	18 001,86
1.10	Pokrycie dachu	6 611,34	31 368,47	1 019,68	4 983,06	1 850,74	1 337,10	47 170,39
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 853,01	25 935,20	147,50	1 306,34	1 530,18	350,52	31 122,75
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	30 708,96	33 615,78	1 684,58	21 152,97	1 983,32	5 675,92	94 821,53
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	183,94	664,74	21,36	134,06	39,22	35,97	1 079,29
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 729,07	3 130,52	64,12	1 170,95	184,70	314,19	6 593,55
2.3	Tynki wewnętrzne	9 100,95	10 204,11	943,33	6 558,91	602,04	1 759,94	29 169,28
2.4	Elewacja	15 396,34	11 955,28	579,04	10 431,92	705,36	2 799,18	41 867,12
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 585,46	2 495,48	25,85	1 705,19	147,23	457,55	7 416,76
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 713,20	5 165,65	50,88	1 151,94	304,77	309,09	8 695,53
	RAZEM netto	72 381,99	181 381,43	6 645,31	51 604,82	10 701,49	13 847,00	336 562,04
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							73 879,47
	Razem brutto							410 441,51

Słownie: czterysta dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden i 51/100 zł