

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	27 684,90	135 102,14	4 146,57	12 732,60	1 351,02	2 228,19	183 245,42
1.1	Roboty ziemne	117,95		467,23	234,07	0,00	40,97	860,22
1.2	Fundamenty	4 244,47	12 756,90	342,75	1 834,89	127,57	321,10	19 627,68
1.3	Izolacje fundamentów	866,62	1 692,06	63,98	372,24	16,92	65,14	3 076,96
1.4	Roboty murowe	3 652,01	25 156,35	481,72	1 653,49	251,56	289,36	31 484,49
1.5	Ścianki działowe	523,39	2 044,65	48,32	228,69	20,45	40,02	2 905,52
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 819,52	8 221,66	149,53	1 187,62	82,22	207,84	12 668,39
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	919,17	2 238,76	104,92	409,64	22,39	71,68	3 766,56
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 907,97	17 835,15	1 069,21	3 190,87	178,35	558,40	29 739,95
1.9	Wieżba dachowa	2 010,60	8 867,31	463,75	989,74	88,67	173,20	12 593,27
1.10	Pokrycie dachu	4 392,18	30 433,39	836,12	2 091,32	304,33	365,98	38 423,32
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 231,02	25 855,91	119,04	540,03	258,56	94,50	28 099,06
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	20 401,06	28 006,30	1 344,99	8 698,42	280,06	1 522,22	60 253,05
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	122,20	593,38	17,48	55,87	5,93	9,77	804,63
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 148,69	2 719,39	52,37	480,43	27,19	84,08	4 512,15
2.3	Tynki wewnętrzne	6 046,10	7 623,04	744,13	2 716,09	76,23	475,32	17 680,91
2.4	Elewacja	10 228,32	10 196,09	467,96	4 278,51	101,96	748,74	26 021,58
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 717,61	1 777,87	20,92	695,41	17,78	121,69	4 351,28
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 138,14	5 096,53	42,13	472,11	50,97	82,62	6 882,50
	RAZEM netto	48 085,96	163 108,44	5 491,56	21 431,02	1 631,08	3 750,41	243 498,47
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							53 450,88
	Razem brutto							296 949,35

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć i 35/100 zł