

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>	25 792,16	143 599,93	3 735,22	11 810,98	1 292,40	1 653,55	187 884,24
1.1	Roboty ziemne	114,69		449,29	225,60	0,00	31,58	821,16
1.2	Fundamenty	3 155,94	10 644,18	260,17	1 366,45	95,80	191,30	15 713,84
1.3	Izolacje fundamentów	822,45	1 933,76	59,77	352,89	17,40	49,41	3 235,68
1.4	Roboty murowe	2 928,54	33 774,43	359,47	1 315,21	303,97	184,13	38 865,75
1.5	Ścianki działowe	604,79	2 755,96	51,23	262,41	24,80	36,74	3 735,93
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 554,04	7 764,68	99,31	1 061,34	69,88	148,59	11 697,84
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	894,61	1 877,28	94,12	395,49	16,90	55,37	3 333,77
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 824,97	16 668,85	934,94	3 103,97	150,02	434,56	28 117,31
1.9	Więźba dachowa	2 270,01	10 221,05	518,90	1 115,56	91,99	156,18	14 373,69
1.10	Pokrycie dachu	4 203,58	28 640,57	786,85	1 996,17	257,77	279,46	36 164,40
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 418,54	29 319,17	121,17	615,89	263,87	86,23	31 824,87
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	20 826,49	25 913,80	1 372,42	8 879,57	233,22	1 243,15	58 468,65
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	90,74	322,20	12,24	41,20	2,90	5,77	475,05
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 099,81	2 155,07	45,28	458,03	19,40	64,13	3 841,72
2.3	Tynki wewnętrzne	5 402,19	6 511,29	742,22	2 457,77	58,60	344,08	15 516,15
2.4	Elewacja	11 490,63	10 289,24	513,23	4 801,54	92,60	672,22	27 859,46
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 629,10	1 694,59	18,81	659,16	15,25	92,28	4 109,19
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 114,02	4 941,41	40,64	461,87	44,47	64,67	6 667,08
	<b>RAZEM netto</b>	<b>46 618,65</b>	<b>169 513,73</b>	<b>5 107,64</b>	<b>20 690,55</b>	<b>1 525,62</b>	<b>2 896,70</b>	<b>246 352,89</b>
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							54 077,46
	<b>Razem brutto</b>							<b>300 430,35</b>

Słownie: trzysta tysięcy czterysta trzydzieści i 35/100 zł