

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	37 321,32	153 445,57	4 621,26	27 430,46	9 053,30	7 353,55	239 225,46
1.1	Roboty ziemne	165,96		529,27	454,68	0,00	121,89	1 271,80
1.2	Fundamenty	4 566,63	12 271,72	327,30	3 200,63	724,03	858,02	21 948,33
1.3	Izolacje fundamentów	1 190,08	2 187,11	75,89	827,94	129,04	221,96	4 632,02
1.4	Roboty murowe	4 237,65	34 395,59	415,71	3 043,29	2 029,34	815,84	44 937,42
1.5	Ścianki działowe	875,13	2 769,70	58,61	610,67	163,41	163,71	4 641,23
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 695,67	8 894,36	121,60	2 496,50	524,77	669,26	16 402,16
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 294,51	2 422,86	114,83	921,71	142,95	247,09	5 143,95
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 875,73	19 142,23	1 169,22	7 223,40	1 129,39	1 936,44	40 476,41
1.9	Więźba dachowa	3 284,72	11 970,29	657,06	2 577,93	706,25	691,09	19 887,34
1.10	Pokrycie dachu	6 082,60	29 460,26	996,59	4 629,79	1 738,16	1 241,16	44 148,56
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 052,64	29 931,45	155,18	1 443,92	1 765,96	387,09	35 736,24
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	30 135,92	30 876,59	1 694,79	20 817,28	1 821,72	5 580,68	90 926,98
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	131,29	491,37	15,53	96,02	28,99	25,74	788,94
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 591,43	2 924,15	57,54	1 078,43	172,52	289,11	6 113,18
2.3	Tynki wewnętrzne	7 816,98	8 126,84	889,94	5 694,32	479,48	1 526,53	24 534,09
2.4	Elewacja	16 626,92	12 043,14	656,58	11 303,41	710,55	3 030,21	44 370,81
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 357,30	2 253,14	24,08	1 557,42	132,94	417,51	6 742,39
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 612,00	5 037,95	51,12	1 087,68	297,24	291,58	8 377,57
	RAZEM netto	67 457,24	184 322,16	6 316,05	48 247,74	10 875,02	12 934,23	330 152,44
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							72 472,49
	Razem brutto							402 624,93

Słownie: czterysta dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery i 93/100 zł