

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	34 011,45	147 537,58	4 577,50	25 082,84	8 852,26	6 749,23	226 810,86
1.1	Roboty ziemne	217,78		855,87	697,88	0,00	187,78	1 959,31
1.2	Fundamenty	5 512,20	19 548,40	544,70	3 936,99	1 172,90	1 059,35	31 774,54
1.3	Izolacje fundamentów	1 316,42	2 594,34	92,03	915,49	155,66	246,34	5 320,28
1.4	Roboty murowe	3 357,21	17 135,98	257,86	2 349,80	1 028,16	632,28	24 761,29
1.5	Ścianki działowe	493,09	1 685,80	41,56	347,52	101,15	93,51	2 762,63
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 230,98	11 441,37	162,54	2 855,79	686,48	768,43	20 145,59
1.7	Strop drewniany	4 754,09	20 017,80	459,10	3 388,58	1 201,07	911,79	30 732,43
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 763,10	9 196,93	655,28	3 521,95	551,82	947,68	19 636,76
1.9	Więźba dachowa	2 222,69	9 254,65	486,73	1 761,12	555,28	473,88	14 754,35
1.10	Pokrycie dachu	5 643,00	27 389,02	894,03	4 249,07	1 643,34	1 143,33	40 961,79
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 500,89	29 273,29	127,80	1 058,65	1 756,40	284,86	34 001,89
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	16 527,74	28 843,68	1 158,40	11 496,00	1 730,63	3 093,31	62 849,76
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	4 172,95	8 219,77	175,24	2 826,33	493,19	760,50	16 647,98
2.2	Tynki wewnętrzne	3 636,63	3 839,37	621,85	2 768,01	230,36	744,81	11 841,03
2.3	Elewacja	6 668,23	8 171,44	301,92	4 530,60	490,29	1 219,08	21 381,56
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 557,74	1 621,93	18,24	1 024,39	97,32	275,64	4 595,26
2.5	Stołarka wewnętrzna	492,19	6 991,17	41,15	346,67	419,47	93,28	8 383,93
	<b>RAZEM netto</b>	50 539,19	176 381,26	5 735,90	36 578,84	10 582,89	9 842,54	289 660,62
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							63 584,04
	<b>Razem brutto</b>							353 244,66

Słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery i 66/100 zł